Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik

v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Nazov: Mesto Spisskd Stara Ves

Sidlo: Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kurnava (primator)

ICO: 00326526

DIC: 2020697283

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a

Obchodné meno: Pavel Bachleda - BAPAS

Sidlo: Osloboditelov 1, 05901 Spisska Bela
Statutarny zastupca: Pavel Bachleda

ICO: 17289700

DIC: 1020721262

IC DPH: SK1020721262

Bankové spojenie (IBAN):  SK31009000000000492819003
(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

€l. 1. Identifikacia diela

Nazov diela: ,Obnova verejného priestranstva pri CIZS“

Investor stavby: Mesto Spisska Stara Ves

Miesto stavby: parcela C-KN ¢. 3077/2, 3077/4, 3079, v katastralnom Gzemi Spisska Stara Ves
Financovanie: Operacny program rozvoja vidieka 2014-2020, prostrednictvo Tatry — Pieniny LAG — MAS

Tatry — Pieniny LAG a vlastné finan¢né zdroje

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Obnova verejného priestranstva pri CIZS " v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v
mieste stavby podla ¢l. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu.
Taktiez sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavézuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v stlade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj
poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpec¢nost pri uzivani, ochrana proti hluku, Gsporu energie, aby
boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel rudi za to, Ze
zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Odovzdaniu diela budd predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru, stadtnemu
dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspori
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujicich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatelne maju pocas
vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnl spdsobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok
a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrzZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebeine
kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele informovat svojich
zamestnancov, Ze suU povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako
aj predpisov, na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prdace na realizacii
diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom
pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi
a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim zamestnancom na stavenisku,
vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpecného spravania sa zamestnancov. Je povinny urcit
osobu zodpovednl za Usek BOZP, s ktorou mozZe objednavatel riesit tato problematiku. Tuto osobu, t. j. jej
meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje oznamit objednavatelovi
pisomne, najneskdr v den nastupu na realizaciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti zamestnavatela voci
svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na
stavenisku/montaznom pracovisku stuéasne viaceri subdodévatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poZiarnej
ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska),
vymedzeny po dohode s objedndvatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrzZiavat v riadnom stave
od nastupu az do ukoncenia a odovzdania diela.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa skuske
na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit. Ak sa
podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby takdto
osobu ihned' vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie dolezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na diele.



3.1.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat do 10 dni odo
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3.7
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dna dorucenia vyzvy od objedndvatela.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montaznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a
upravit do 5 dni odo dra odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uloZené na
mieste, ktoré na to bude urcené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo stazuje
zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mbze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude mozZné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutdrom objednavatela alebo poverenou osobou.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Uroven v Case
predloZenia navrhu zmluvy aje stanovend dohodou zmluvnych stran v silade so zak. ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo dria 31.03.2025 v sutazi podla ¢l. |tejto zmluvy. Tento zhotovitelom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ¢ini: 55 304,75 €
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky — 44 963,21 €
hodnota DPH — 23 % (podla platnej legislativy) 10 341,54 €
cena celkom vratane DPH 55 304,75 € €

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielom kedZe Zhotovitel
je registrovanym socialnym podnikom.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoctu vykazu vymer
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
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Cena diela obsahuje vSetky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu diela
vratane: dopravy, montaze a Uprav, strazenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania zariadenia
staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknd ¢innostou pri realizacii diela, vedlajsich
rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych
skuskach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skisok a pod.),
doddvky a montaze interiéru so vsetkymi povrchovymi Gpravami interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia
stavby, odskusania a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktoré nebolo mozné
predpokladat pri zadani zakazky a nie su obsiahnuté v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budi ocenené
zhotovitelom standardnymi trhovymi cenami a budu predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel moze na zaklade vlastného uvazenia akceptovat Ciastkové faktary. Pravo vystavit koneénu
faktdru vznika zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktira musi mat nalezitosti U¢tovného a dariového dokladu v stlade s Ust. § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné Udaje stran v sulade s § 3a
Obchodného zakonnika, Cislo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfa dorucenia vystavenej faktiry objednavatelovi.
Pri sankcénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravenej fakture uviest
novu lehotu splatnosti podla tohto ¢lanku. Pocas doby od vratenia faktury po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov
verejnych rozpoctov, z eurdpskych strukturdlnych a investiénych fondov, objedndvatel nebude v omeskani
s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych
prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy Ucet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost viak
moze byt takto predi?ena maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktdry stanovenej podla €l.5.3.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zadat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi
aj vSetky stavebné povolenia. Objedndvatel urcuje za svojho povereného zastupcu stavebny dozor, ktorym
bude nim poverena osoba. Zhotovitel sa zavdzuje dokondit a odovzdat dielo najneskér do 15 mesiacov od
prevzatia staveniska.

Zhotovitel' je povinny konzultovat s objednavateflom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v suéinnosti so Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne zndsa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuziva



6.4.

6.5.

6.6.

arozkopavky realizuje na miestach, ktoré si vnajme alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany méze objedndvatel zacat fakturovat
zhotovitelovi ¢iastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deri. Zaroven je objednavatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montdZzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladov
alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mozZe vstupovat iba objednavatel,
nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

»  Statutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu

* staveny dozor

e autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vysSpecifikovanych oséb, po ozndmeni Statutdrnemu zdstupcovi objedndvatefa moézZe na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca statny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych opravnenych

0s0b, ktoré vstupili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,

ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objednavatela

alebo nim poverenou osobou, mdze tak urobit objednévatel s tym, Ze naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli

je opravneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objedndvatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k ucasti na skaskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu
vSetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevddzkovych predpisov a zaskolenie obsluhy
su sucastou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané revizne
spravy, spracovanu priruc¢ku uZivania diela (sp6sob pouzivania, udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zostrany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.
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c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady o
tychto skdskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budi zistené vady a nedorobky, objednavatel dielo
neprevezme avyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonéené a pripravené k preberaciemu
konaniu. Objednavatel ndsledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie moze uskutolnit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sposobily na uzZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena préca oproti vykazu vymer v sutazi.
Vsetky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpecuje zhotovitel sam.

Statutarny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnozstiev préc, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané
a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo casovi nadvdznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny budu riesené dodatkami k tejto zmluve len v stlade s ust. 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotoviteflom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objedndvatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Udajov tykajucich sa oznadenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prdvach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli Uspesne vykonané, informacie
vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentiéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie si dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom. Tym
nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vsak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati diela
umoznit objedndvatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti, podat
vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Ucelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v sulade
prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych ¢asti, ak tak
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bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénd dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady diela.
Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zdruka riadi tymto zaru¢nym
listom. Zaruéna doba zacina plynut diom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd ¢ast diela prerusuje,
a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizaénom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prdca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozozndvaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej dobe.
Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahlaseni objednavatelom, najneskor do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda, v Co
najkratSom Case. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a ¢innostou jeho subdodavatelov
pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spésobené zdvadami a poruchami na
realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré wvznikli nespravnou
prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie
také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpe’it jej odstranenie
inou osobou na ndklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela od
ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny uctovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
500,-€ za kazdy zacaty den omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vadd a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu alebo
nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 deri aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia €l. 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky zndsa zhotovitel.
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9.5.

9.6.
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10.4.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstranenie vSetkych vzniknutych zdvad 50,-€ za 1 deri omeskania za kazdu zavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objedndvatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nadhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktord jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je mozina realizdcia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
¢im nie je dotknutd moznost uskutocnit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
v stlade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

Cl. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vy3$$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemozu ovplyvnit
ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, strajk, zmena pravnych predpisov,
zasahy statnych organov a pod.

Pre Uclely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujlice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvnd strana ma pravo odstlpit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vylucujlce zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U&inky odstipenia v takom pripade nastanu dfiom dorucenia oznadmenia a
skutoc¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sp6sob a Uhrada nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

11.2.

11.3.

11.4.

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a G¢inné na Gzemi SR, vSeobecne zavazné
predpisy, platné technické normy, Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele
a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednéavatela
bude konat v zhode s prislusnymi stavebnymi normami. Pri poruseni vysSie uvedeného sa zavazuje
odstranit neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zaroven zhotovitel sa zavazuje predlozit
objednavatelovi kdpiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie Cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. MozZnost odstlupenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada



11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknutd. Spésob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zédkonnika. Ak omeskanie
dlZnika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meskd so zhotovovanim diela viac ako 14 kalenddarnych
dni

*  zhotovitel alebo objedndavatel neplni ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prdc a stanovenu lehotu vystavby

* zhotovitel bude wvykonavat stavebné priace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupOGsobenie potrebné pre realizdciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspor opatrenia nasvedcujuce
ochote objednavatela dielo prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnom pripade znasa vsetky
nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strédn, ak opravnend strana nevyuZije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouZiju pre
iné UucCely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocCnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spdsobom.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na hom

Nebezpecenstvo nahodnej Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitelom vetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej vystavby
a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vsetkych skdd na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii stavebného diela sposobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela nebezpecenstvo skod znasa



objednavatel.

12.4.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13. Poistenie a kontrola

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v sUvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md uzavretu poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent v
sUvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prislusnej
poistovne uhradit skody spdsobené zhotovitelom, ako aj skody spdsobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny tejto zdkazky na jednu poistnud udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo drazu
0s0b, a pre pripad skody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v platnosti poistné zmluvy podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podla Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut
kopiu prislusnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskdr do 5 pracovnych dni
odo dna uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kazdej zmeny
takejto poistnej zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma uzavretu poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent v
suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prislusnej
poistovne uhradit skody spdsobené zhotovitelom, ako aj Skody spdsobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny tejto zdkazky na jednu poistni udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela takéto poistenie preukazat.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykon finan¢nej kontroly prisluSnym kontrolnym orgdnom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prislusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon ¢. 357/2015 Z.
z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) a
ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z uvedenych
predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
objednavatela. Zhotovitel si je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Povereni zamestnanci objednavatela vykonavajuci kontrolu moézu vyzadovat pristup k tym
obchodnym dokumentom zhotovitela, ktoré suvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze financné prostriedky objednavatela uréené na zaplatenie ceny su
finanéné prostriedky zo SR Slovenskej republiky a ESIF. Zhotovitel berie na vedomie, Ze na pouZitie
tychto prostriedkov, kontrolu poutzitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného poufzitia alebo
zadrZania sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole

a o audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon. ¢. 523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon ¢. 440/2000 Z. z. o spravach financ¢nej kontroly v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel
zéroven berie na vedomie, Ze podpisom tejto zmluvy sa stava sucastou systému financného riadenia



Strukturalnych fondov.

13.7 Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami pocas platnosti a Ucinnosti prislusného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. Opravnenymi osobami si najma: Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, Slovenskd agentura Zivotného prostredia, Utvar finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprdva finanénej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,
Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, Organ zabezpecujlci ochranu finanénych
zaujmov EU, Osoby prizvané uvedenymi orgdnmi v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

14.8 Zhotovitel sa zavidzuje prislusnym opravnenym osobam poskytndt za tymto Géelom vsetku potrebnu
sucinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpecuje poskytnutie predmetu zmluvy cez tretie strany, je povinny
zabezpedit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedena povinnost strpiet audit/kontrolu trva pocas
celej doby platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy a sucéasne aj platnosti a Ucinnosti prislusSného rozhodnutia o
schvaleni ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. V pripade, ze eSte nedoslo k plneniu
zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly objednavatela neumoznuju financovanie predmetu
zmluvy, objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy.

€l. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych orgdnov alebo nimi poverenych oso6b. V pripade, Ze takéto riesenie
je nelspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozZit spor na riesenie prislusnému sadu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujici den
po zverejneni tejto zmluvy v Centrdlnom registri zmliv v sulade s platnou legislativou.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouZzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbyto¢ného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha €. 1 — Rozpocet vykaz/vymer diela

V Spisskej Starej Vsi, dna 16.04.2025 V Spisskej Starej Vsi, dna 16.04.2025

Za zhotovitela: Za objednavatela:



