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- ZMLUVA O DIELO

e \)
i %@ﬁ%@ﬁ?@@% i uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 7b. Obchodného zékonnika v zneni neskorgich
"\\ / predpisov (d'alej len,,Obchodny zakonnik™)
T (d'alej v texte len . Zmluva®)
é!énpk L
ZMLUVNE STRANY
1.
Objednavatel’; Mesto Spi§ska Stard Ves
Sidlo: Starova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
1CO: 00326526
[BAN: SK85 0900 6000 0004 9272 9470

Statutdrny zéstupca: Ing. Jan Kuriiava, primator mesta

(d'alej len “Objednévatel ™)

a
2.
EURO-BAU s.r.o.
Sidlo: Dihovi 40, 040 01 KoSice
ICO: 467 384 79
DIC: 202 35737 94
IBAN: SK202 357 37 94

étatutérny zastupca: Ing, Dalibor Blizman, konatel’

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu aj len ,.Zmluvné strany™ alebo jednotlivo .Zmluvn4
strana’™,

Clanok I1.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel' beri¢c na vedomie, e pinenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy (dalej
len ,.Projekt™) su financované z vlastnych zdrojov a z Integrovaného regionalneho operacného
programu; kod vyzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je Rekon¥trukcia materskej Skoly SpiSska Stard Ves - stavebné
prace. Predmet zmluvy je 3¥pecifikovany v Prilohe & 1. tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnit sucast’ tejto Zmlavy (dalej ten ,.Dielo™).
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Zhotovite]' sa zavizuje realizovatl’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:

Podl'a v stavebnom konani schvélenej projektovej dokumentdcie vypracovanej : Ing. Stefan.
Vilga, Hviezdoslavova 382/18, 039 01 Spisska Beld avzmysle vydanych povoleni
a stanovisk $titnych organov - Specifikacie predmetu zmluvy;

3.2.2 podla casovéhe harmonogramu;

3.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvorf prilohu &, 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, 7e st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizdcii Projektu potrebné, aZe
doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu bohi vyhotovené v silade sriadnym sa
oboznamenim s Projektom a boli vyhotovené Upline a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrmul
vetky prace anaklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela
vzniknit'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytndt si vzajomnt stéinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV,
SPOSOB PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vAd anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizdcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zaviznymi prdvnymi predpismi, ak su tieto predpisy vsulade s pravom Eurdpskej umie
a slovenskymi technickymi normami, v silade s projektovou dokumentdciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednévatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v fase jeho pouzitia zname, 7Ze Je Skodhivy, PouZije materialy, kioré
spifiajti podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢ 133/2013 Z. z o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov, technické poZiadavky na poziarnu bezpeénost pri
vystavbe podl'a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky
na protipoziarnu bezpednost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb a technické poZiadavky na
pouZitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel’ prehiasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdie uplatiiovat’ naroky na tipravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze¢ poskyinuté podklady povaZzuje za Uplné a dostatoéné na
ocenenie realizdcie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlasiné ndkiady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stlade s technickymt a hygtenickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

i.

Objednavatet™ Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Starova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
1CO: 00326526

IBAN: SKS85 0900 6000 0004 9272 9470

Statutdrny zéstupca: Ing. Jan Kuriiava, primator mesta

{d'alej len “Objednavatel’ ™)

a
2,
EURO-BAU s.r.e.
Sidlo: Dihova 40, (40 01 Kosice
1CO: 467 38479
DIC: 202 357 37 94
IBAN: SK202 357 37 94

étamtémy zastupca: Ing. Dalibor Blizman, konate?’

(d'alej len *Zhotovitel™)

Objednédvatel’ a Zhotovitel’ d'alej spolu aj len ,.Zmhivné strany” alebo jednotlivo . Zmluvna
strana”.

Clanek 1L
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmiuvy (d'ale]
len ,,Projekt™) st financované z vlastnych zdrojov a z Integrovaného regionalneho operaéného
programu; kéd vyzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Clanok 111
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je RekonStrukcia materskej $koly Spisska Stara Ves - stavebné
prace. Predmet zmluvy je 3pecifikovany v Prilohe ¢ 1. teito Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnd sacast tejto Zmluvy (dalej len ,.Dielo™).
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Zhotovitel sa zaviizuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy podfa podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmé:

Podl'a v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie vypracovanej : Ing. Stefan
Vilga, Hviezdoslavova 382/18, 059 01 Spisska Belda avzmysle vydanych povoleni’
a stanovisk §tatnych organov — Specifikacie predmetu zmluvy:

3.2.2 podla ¢asového harmonogramu;

3.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacit Projektu potrebné, azZe
doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v stlade sriadnym sa
oboznamenim s Projektom a boli vyhotovené tpine a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul
vietky prace anaklady, ktoré by mu mohli v savislosti s realizdciou Projektu, resp. Diela
vzniknat',

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stilade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnl pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu,

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vieobecne
zavAznymi pravonymi predpismi, ak st tieto predpisy v stlade s pravom FEurdpskej dnie
a slovenskynu technickymi normami, v stlade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednadvatelfa. Zhotovitel pri realizdcii Diela nepouzije material,
o ktorom je v ¢asejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spiiiajo podmienky a poziadavky uvedené vzakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorich predpisov, technické poziadavky na poZiarnu bezpeénost pri
vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuiu technické poziadavky
na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb atechnické poziadavky na
pouZitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatefom poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdze uplatiiovat’ naroky na tpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Gplné a dostatoéné na
ocenente realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbomou starostlivostou, v stilade s technick¥mi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
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Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona &. 18/1996 7. z. o cendch v zneni neskor$ich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 216 543,99 - EUR
DPH 20% 43 308,80 - EUR
Spolu 259 852,79 - EUR

Slovomm  Dvestopit'desiatdevittisic osemstopitdesiatdva EUR a sedemdesiatdeviitcentov.
(Palej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budd vyéislené v Eurdch a zackrihlené na 2 desatinné miesta.

Danl z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prisludnym prdvnym
predpisom v dobe zdanitePného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st urfené v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzajq, Ze prilohy uréujice Cenu za Dielo st Qiplné a zavizné a k ich zmene moZe
déjst vylutne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Vyssie uvedena Cena za Diclo zahriiuje vietky nakiady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom toute Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenic zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (lefenia,
lavky apod.), dopravnych nékladov na stavenisku imimo, cla, poplatkov za skladky.
poistného, vykonania predpisanych skiSok, zabezpelenie bezpefnosti a poriadku na stavbe
a prillahlych pouZivanych komunikiciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, stoéné, elektrickt energiu a pod.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit' Cenu za Dielo, resp.
jej jednotlivé Casti, ktord je vypoditana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Integrovaného regionalneho
operatného programu (dalej len ,,JROP*) pod sprostredkovatel'skym orgénom Ministerstvo
podohospodarstva arozvoj vidieka SR (d'ale) len ,sprostredkovatelsky organ™) a v tejto
stivislosti poskytne Objednavatel'ovi vietku potrebnt sGéinnost’ v zmysle pravidiel IROP.
Objednavatel’ a zhotovitel sa zaviizuji strpiet’ vvkon kontroly/auditu stvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o
poskytnuti NI'P a poskytnit” im vietku potrebna sucéinnost’.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeZznom faktura¢nom obdobi za vykonané stavebné prace
na diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitetom minimalne v dvojmesaénom
intervale. Prilohou faktiry budG podrobné sapisy dodanych stavebnych prac za fakturované
obdobie dokumentujtce plnenie Zhotovitel'a a odstihlasené stavebnym dozorom.
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5.9 Zhotovitel' sthlasi Ze Dielo bude financované v stlade s pravidlami IROP systémom

predfinancovania a ze platba faktiry Objednavatelom prebehne aZ po schvaleni Ziadosti o
platbu a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym orgénom IROP. V
tejto stvislosti Zhotovitel poskyte Objednavatelovi splatnost” faktir, a to 60 dni.

5.10 Objednavatel’ sa zavizuje Zhotovitelovi uvhradit’ faktiry najneskor do 3 dni od pripisania

prislusnych financnych prostriedkov na svoj Gcet od sprostredkovatelského organu.

5.11 Zhotovitel' zasle Objednavatefovi pif’ origindlov prislusnej faktiry azavdzuje sa na

5.12

s

poziadanie Objednévatela vystavit' v odovodnenych pripadoch dal$ie origmmaly dotknute
fakthry.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predioZena faktira bude obsahovat aj

udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

ay  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktary,

¢}  forma thrady,

d)  oznafenie penazného dstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat',

e)  mene, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary,

f)  prilohou faktury bude stipis dodanych préc odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZzku pocet
jednotiek, celkova cena

V pripade, Zz¢ faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
faktiru (danovy doklad) podFa charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit’ novi. Po dobu
opravy tj. prepracovania a dopinenia nespravnej alebo netplne; faktury nie je Objedndvatel
v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplneng faktiry zacéne plynat
odo dna jej dorucenia Objednavatel'ovi podfa ods. 5.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektove] dokumenticie bez pisomnéhe prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel’ vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektove] dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, 7e ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na ndklady
Zhotovitela.

_ Clanok VI,
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnif plnenie predmetu Zmluvy do 4 mesiacov od prevzatia
staveniska zhotovitelom a v €asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odsdhlaseny
apodpisany pri podpise Zmiuvy. Tento harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnt sucast
Zmluvy ako stast’ Prilohy & 3 ktejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude
povazované za podstatné porudenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podfa bodu 6.1 tohto &ldnku Zmluvy je podmienené riadnym
avéasnym  spolupdsobenim  Objedndvatela (poskytnutim  saéinnostt  Objednavatel'a)
dohodnutym v tejto Zmluve,
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6.4

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

V pripade, ze Zhotovitel' me8kda s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy zdbévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vysse] moci, ma Objedndvatel’ pravo Ziadat’
nadhradu Skody., pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi
primerany, dodatoény ¢&as plnemia Zmluvy ak to bude vstlade so zmluvou o NFP.
Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatoénej lehoty objednavatel’ st mdze uplatnit’
sankcie vratane prava na odstupenie od zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerudit’ prace v pripade vy$Sej moct (vojna, povoded, zemetrasenie,
vybuch, Gtok), ktord by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo prekdZky, ktord nastala nezavisle od
jeho véle abrani spineniu jeho povinnosti aak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel” tito prekazku odvridtil, alebo predpokiadal, a ktort by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel’ predvidal. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne autni dobu.
Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.

O primerant  dobu, kedy bola préca Zhotovitelom preruSend zddvodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' oprévneny uplatnit’ préavo na prediZenie
terminu dokonéenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu oznamit” Objednavatelovi a stiCasne oznamit predpokladany rozsah nepinenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila prerufenie pinenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodntt na invch opatreniach, prip. na
inych postupoch daldej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné
Upravy predlozi Zhotovitel najneskor do pit dni, od kedy odpadli dévody prerudenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni préac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dévodov
vys§ie uvedenych nebude technicky mozné Dielo. pripadne €ast’ Diela dokonéit’ za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktorit pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela. V
pripade prerudenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednévatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predizuje o dobu prerusemia zhotovenia Diela. V pripade prerudenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vietky prace vykonané ku diiu prerudenia zhotovenia Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto pinenia predmetu Zmluvy je k.. Spisskd Stara Ves, parceta C-KN ¢&. 660/4
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8.1

Clanok VIIL.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela:

a)

b)

c)

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Z¢ Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy
adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odstuhlasenei dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel
pravo odstapit’ od Zmluvy.

Planované kontroly bud® vykondvané minimdlne jeden krat mesaéne a pred
planovanym vystavenim faktry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor na zaklade vyzvy niektorei Zmluvnej strany, alebo na zdklade fasového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v ¢l. V., bod 5.1. tejto zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

Zhotovitel je povinny na vlasiné naklady zabezpetit ¢innost’ potrebnti na zabezpedenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovite! je povinny predloZit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacti Diela v pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' hodld zmenit subdodévatela pocas trvania Zmiuvy, je
povinny najneskér 5 dni, ktoré predchadzaju divu, v ktorom ma zmena subdodévatel'a
nastat’, oznamit' Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’ Zhotovitefa a v tomto oznament
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdoddvatel'ovi, ktorého sa tyka navrh
na zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujiice, e subdodéavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov™.

Objednavatel’ ma pravo poZadovat' od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak

dochadza k porudovaniu tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celt dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobentt na
zivote, zdravi amajetku Objedndvatela a tretich osdb, ktora bude spdsobend
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimélne vo vyske Ceny za Dielo akoépiu
poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ objednévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ ¢istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady
v stlade s pristuSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnict jeho
subdodavatefov dodrziavali zasady hygieny:
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h)

i)

k)
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Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace bud zakryté aaby vpripade zdwmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom ¢.
124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov a vyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013, ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornei sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnosti a d'al§imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vySsim rizikom,
pri ktorych méZe vzniknit zavazné podkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, moZe zamestnanec Zhotovitela len na
zdklade platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odborni
spdsobilost” potrebmi na vykon prace preukazat’ prislu$nou dokumentaciou;

Zhotovitef  je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou
osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urCené
zékonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat™ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zévizkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne
odovzda prace Objednavatelovi a Objednévatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky. v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov. primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavizuie odstranit’ vsetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit' s nim v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho Cinnost'ouw. Pri realizécii
prac musi zabezpeCit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k znelisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas celej realizécie stavby uplatiiovat’ postupy chréniace
Zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivinvch zariadeni a zdrojov, zniZenie produkeie znedist'ujtieich latok produkujicich
pocas realizacie stavby.
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8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

Ak Objednavatel nevhradi Zhotovitel'ovi faktry v lehote splatnosti uvedenej v Clanku 5 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske uréengj vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jei mdzu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnéd strana je tiez povinnd informovat druhi Zmibuvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v plénovanom termine,

Zmhuvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys&ej moct, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vieobecne zndme.

, Clénok IX. , '
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK
| o Moncladeion IR Sl S0 o
Objednavatel’ poveril na Diele s oznalenfm pceveeieeeene. “ vykonavanim funkcie stavebného
dozoru Objednavatel’a: {513&.?\"}’;&.0 hao

Stavebny dozor Objednédvatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup préac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoZnit.
Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle zdkona & 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorSich predpisov (dalej len . Stavebny
zékon™) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavol Packo

Stavbyvedtci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celd dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak. ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske) republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji miektoré ustanovenia stavebného zékona a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika ak zdpisom pripdjat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zdpisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné,
ie povinny tito skutoénost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat’
stavebny dozor, resp. poverent osobu Objedndvatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedéceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky Gdaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré majd vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi uadaje o stave staveniska
a pracoviska, polasia, rozsahu a sposcbe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
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10.1

10.2

10.3

v pripade ich napojenia na energetickll siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zadati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukondeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonéeni vietkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel’ prevezme Cast” dokonCeného Diela v stilade s touto Zmluvou podla Casového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran  a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme cast’ Diela len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektove] dokumentacie, zaviiznych noriem a predpisov
tak, aby riadne slazilo k uréenému tudelu.

10.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi  ozndmi  pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji  supis
dokumentécie podl'a bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na
odovzdanie vietky doklady osvedéujtice kvalitu a kompletnost’ Casti Diela najmé:

a Prislunt képiu Easti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonan{ odbornych prehliadok, atestov a odbornych skidok — bez
zavad,

¢} Vysledky merani a sku$ok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov stechnickymi Specifikaciami, resp.

certifikaty,

) Osved&enia o vykonanych skudkach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

a Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) . pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objedndvatel odopriet’
prevzatie Diela.

10.2.5 Ak prt odovzdani aprevzati Casti Diela budd zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prisludny Cast’ Diela za riadne vykonan( a zavazok Zhotovitefa sa
nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel’ je oprdvneny takto ponitknuté
Dielo alebo jeho Cast” neprevziat’,

Za deft odovzdania alebo deri ukondenia Gspe$ného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

11.3

11.4

11.5

Zodpovednost” Zhotovitela za eventudine vady Diela, podhiehajice zaruke (¢lanok X1.) nie je
odovzdanim Diela dotknuté.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zGcastni prehliadky dokonfovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude postdend jeho kvalita a Gplnost” vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolamou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objedndvatela aspon pit’ dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovyeh preberanmach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

. Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmiuvy budl poskytnuté v silade
s ustanovenim ¢lanku I, a budi mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,

Zhotovitel sa zavdzuie dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku 1. tejto Zmluvy
vsulade s projektovou dokumentaciou aslovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebni  Cast
zhotoveného diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zarucna doba.

Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre néroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Obiednavatel’ je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najnesk6r do desiatich pracovaych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zacaf
odstrattovat’ vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskdr do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaZnej reklamdcie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpidu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povaZzuje aj reklamacia,
ktori Objednévatel zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zarovenn doplni do 3
pracovnych dni doporufenou listovou zasielkou, pricom za defl nahldsenia problému -
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZzanie lehét sa povazuje deni odoslania
faxu alebo e-maitu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytotného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za tym ulelom sa
Zmluvné strany zavizujt vykonat obhliadku reklamovane; vady a o vykonanej obhliadke
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spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodnt aj termin zaatia a ukonéenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavdzuje poCas zarutnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatelom, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokoele uvedené ind
lehota. Za tym Géelom je Objednavatel’ povinny umozZnit’ Zhotovitefovi vstup do priestorov
Objednavatela.

11.6 Zaruéna doba zadina plynit diiom nasledujiicim po dmi po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zdruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatel’a na
odstranente vad doruCenim reklamacie.

11.7 Vady diela, uvedené v odovzdivacom apreberacom protokole, strany nepovazuji za
kone¢nti moZnost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sanepovazuie za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zédkonnika.

11.8 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a.

11.9 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.100bjednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

11.11Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a ndkiady.
bez ohf'adu & uZ vznikli chybou kongtrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12Zhotovitel' prebera zaviizok odstranenia vietkych vzdjomne odsthlasenych vad v zaruéne;
dobe astcasne sa zavéizuje, ze v priecbehu vykondvania rdznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo
poSkodeni uZ zrealizovanych prac ato pocinajic kontrolou dodavanych materidlov
a vyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13Z4ruéné lehota na reklamovani Cast’ Diela sa prediZuje o dobu od diia uplatnenia opravneng)
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami,

11.14 Pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatefa pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych strén v postednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.15Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a GdrZbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych casti. Pokial takéto
pokyny nebudd Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatonou alebo vadnou Gdrzbou alebo obsluhou.
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Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vietky skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy$ky vzniknutej skody.

12.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e odSkodni Objedndvatel’a v sdvislosti s akoukol'vek $kodou, ktora
bola Objednavatelovi spdsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inveh sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Obiednavatelovi vyrubené.

[2.3 V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, moze druhd zmluvnd strana sa domahat’ nahrady vzniknutej $kody.

Clinok X111,
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
oprdvneny uplatnit’ si niZ§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokondenia Diela, resp. jeho Casti zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zaaty kalendarny den omeskania.

13.1.2 Za nedodrzanie ¢asovych mil'nikov zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny
za Dielo za kazdy zacaty kalenddrny deit ome8kania.

13.1.3 Za omeSkanie s odstrénenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdévacom
a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni reklamovanych vad v zdruénej
dobe sa Zhotovitel’ zavézuje zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania ZhotoviteFa az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.4 Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zaruénych) v termine
podl’a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkove] Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

13.1.5 V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmiuvnej pokuty, zmluvnti pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé poruente, a to aj opakovane.

13.1.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajice] sa zmeny subdodavatelov alebo
bodu 8.2.¢c) abodu 8.2. d) sa toto poruSenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
a Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za diclo

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inveh ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia dorudenia pisomného uplatnenia si zmluvne) pokuty
Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji: inak.

13.3 Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu skody.

13.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednédvatel'a na nahradu skody v zmysle ust, §
373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.
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14.1

o Clanok X1V,
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vetky
oznamenia budt zasiclané doporufenym listom s dorufenkou, resp. dorucené inym
preuvkaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre riesenie zmiuvnych a obchodnych zalezitosti: Ing. Dalibor Blizman, konatel

+421 907 237 562, blizman@eurobau.sk

za Obijednavatela:

; -
a) pre rieenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti: fé } %i’} KU@'I h a \P@

144

14.5

titul, meno a priezvisko, funkeia : 7L ;mmé-ﬁg [ e g{_a\
NV 0204 $99 369 |
mail: mesto @ Sysséa va fo veg . S

Zmiuvné strany sa dohodli, Zze vietky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neuréuju inak.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejfo Zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonéenic sa Zmiuvné strany zavdzuju prednostne riedit vziajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vznikouté
v stvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmiuvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonlenie, budi rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude
Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podia tejto Zmluvy sa povazuje
prekéazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemo?no rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekdZzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze¢ by v ¢ase vzniku zdvizku tito prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou
st tieto UCinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylutuje prekazka, ktora nastala aZ
v ¢ase, ked’ bola Zmluvna strana v omesdkani s plaenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutonit’ fen pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6 Tato Zmluva podlicha pod¥a zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a

147

o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost” Objednavatela na zverejnenie tejio Zmluvy ako aj
jednotlivych fakttr vyplyvaiucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze strpi vykon kontroly/audifu/overovania stvisiaceho s predmetom
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15.1

155

15.6

tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnt suéinnost” kedvkolvek podas
platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti Nendvratného finanéného prispevku uzavrete]
medzi kupujdcim a poskytovatelom prispevku a poskytne im vietku potrebnd sucinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditw/overovania na mieste st najmi poskytovatel
prispevku a nim poverené osoby, Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby, Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad
vliadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Spinomocnent
zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, Orgédn zabezpeupic: ochranu
finanénych zaujmov EU, Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s
pristusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok XV, .
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukondenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zévizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmiuvného vzt'ahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmiuvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spdsobu skoncenia zmluvnéhoe vztahu medzi Objednavatelom a ZhotoviteP'om, Objednévatel
vysporiada pohl'addvky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moZe ktorakolfvek zo Zmluvnych strdn odstipit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmiuvy.

Na Géely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedene
v tejto zmluve:

a) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych strén vyplyvajucich z tejto Zmlhuvy;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo re$trukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie:

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravoymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho castt Zhotovitelom v omeskani voci Casovému
harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7
dni,

f) 1né podstainé porudenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend od Zmiuvy odstipit’
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstipit, ak strana, ktord je v omedkani,
nespini svoju povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta.
Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruSeni Zmluvy., V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude
povazovat’ za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné dnom doruCenia pisomného oznimenia o odstupeni
od Zmiuvy drubei Zmluvne] strane.
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15.7

Odstapenim od Zmluvy zanikajt vSetky prava a povinnosti strén zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstdpenia od Zmluvy, resp. po Géinnost
pokial’ ide o povinnosti stivisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objenavatela
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmiuvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Cast predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodancho a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatefom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objedndvatel je dalej povinny uhradit” Zhotovitel'ovi cenu tych €asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednéavatel'om do dna
nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy,

¢} Zhotovitel vystavi vyGétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia a¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktary sa primerane uplatnia ustanovenia CL V. tejto Zmluvy,

Clanok XVL

ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajace ztejto Zmluvy, ale flou vyslovne

16.2

164

16.5

neupravené sa primerane vztahujd prisiusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Téato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobida O¢innost” po
splneni odkladacej podmienky, ktord spoéiva v tom, Ze ddjde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania, blizie zddévodnenom v dorucenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v
zmysle zdkona. V pripade, Ze proces verginého obstardvania nebude Poskytovatel'om
schvaleny, tj. vysledky finanénej kontroly Poskytovatela neumozZiud financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania predmetu zakazky, ma Objednavatel pravo od plnenia
zmluvy odstapit, priCom toto jednostranné odstiipenie nezaklada ziadne pravo Zhotovitelovi
na plnenie nakladov spojenych s tymto verejnym obstardvanim.

Neoddelitelnt siicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha & 1 — Specifikacia predmetu Zmluvy

b} Priloha¢. 2 - Oceneny vykaz vymer

¢} Priloha ¢ 3- Harmonogram pinenia - vecny a fasovy harmonogram stavby v tvare
stetového diagramu pre celt stavbu s prehladnym zobrazenim vézieb medzi procesmi-
odsuhlaseny Objednavatelom

d) Priloha ¢. 4- Zoznam subdodavatelov

Zmluva je vyhotovena v siedmych rovnopisoch, ztoho pit’ obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Dodavatel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi sluzbami
pocas platnosti a Ginnosti zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu v zmysle platnej legislativy a pravidiel ESIF a poskytnit’ im vietku potrebnd
sucinnost’.
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16.6 V pripade, ak niektoré ustanovenie feito Zmiuvy je alebo sa stane neplatnym alebo
nelCinnym, nedotvka sa (o ostatnych ustanoveni tejpto Zmluvy, Ltoré zostavaju platné

auéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k teite Zmiuve nahradit

neplainé alebo neddinué ustanovenie ustanovenim platayn: alebo GEinnym znenfm, kloré Co
najlepsie zodpoveda pévoadne zamy&lTanému Uceln ustanovenia neplatného alebo nedéinného.
Do uzavretia takého dodatku plai zodpovedwlca privog Oprava vicobecnc zavdznych
pravaveh predpisov Slovenske) republiky,

16,7 Zmluvné strany vyhlasujir, Ze s text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porazumell je
obsabu a pravnym Winkom # nej vyplyvajGeich. Ich zmluviné prejavy st dostatodne jasné,
wreied a zrozuwmitelné. PodpiswGce osoby st opravooené k podpisu tejto Zomiuevy ana znak
siobodneho a vaZnieho sdhlasu ju podpisals,

i I 2 -“~"<""g_o £ : A S A
. v AFRIRE  na S BOA0

EURO-8AL soro,
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Ing. Dalibor Blizman, konatel

T

Wavatcl
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Fhotovitef

Priloha ¢. 1 — Speeifikacia predmetu Zmiuvy

Priiohu €.2 - Oceneny vvkaz - vemer

Priloha &. 3 - Harmonogram phenia- odsthigseny Objednivatelom
Priioha &. 4 -- Zozpam subdodavaieloy
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