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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik™)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1

Objednavatel”: Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Starova 228/109

1CO: 00326526

DIC: 2020697283

Penazny tstav: Slovenska sporitelia, a.s.

IBAN: SK 12 0900 0000 0051 7774 1253

Statutarny zastupca: Ing. Jan Kuriiava, primétor

(d'alej len “Objedndvatel ”)

a
2,

Zhotovitel’: PROFIROB s.r.o0.

Sidlo: Vajanského 4, 080 01 PreSov

1CO: 51697360

DIC: 2120764008

IC DPH: SK2120764008

Zapisany v: OR OS Presov, Oddiel: Sro, V1. &: 36407/P
PefaZny ustav: Slovenska sporiteltia, a.s.

IBAN: SK15 0900 0000 0051 4567 1932

Statutarny zastupca: Ing. Dalibor Blizman, konatel’

(d’alej len “Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana®)

Clanok I1.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy (d’alej len
,»Dielo®) st financované z projektu s ndzvom ,,Zberny dvor SpiSska Stara Ves“ v ramei vyzvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameranej na triedeny zber KO, mechanicko-biologickt upravu
zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozloZitelného KO v najmenej rozvinutych
okresoch vyhlasenej Ministerstvom zivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej len MZP
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3:1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

SR alebo RO*) ako Riadiacim orgdnom a Poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku
(dalej aj Poskytovatel NFP*) pre predmetnii vyzvu v ramci Operaéného programu Kvalita
#ivotného prostredia. Tato zmluva sa uzatvéara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor§ich predpisov s ndzvom ,,Zberny dvor SpiSska Stara Ves —stavebné prace 11

Clanok 111
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st prace zamerané na vybudovanie oploteného zberného dvora so
spevnenou plochou pre rozmiestnenie velkoobjemovych materidlovych kontajnerov na
velkoobjemovy a drobny stavebny odpad, skladovy kontajner pre uloZenie potrebného néradia
na zabezpecenie prevadzky zberného dvora, garaZ pozostévajiicu z miestnosti pre skladovanie
techniky, kancelariu a WC pre obsluhu zberného dvora. Stcast'ou zberného dvora je spevnena
plocha, ktorGi tvori pristupovéd rampa na zberny dvor, manipulaéno-obsluzna plocha pre
prevadzku, pristupova komunikécia s otaéacou plochou pre ndkladné automobily. Predmet
Zmluvy je $pecifikovany v projektovej dokumentacii a v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy tvoriace;
neoddelitel'nu suéast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentéacii (d’alej len ,,Dielo®).
Zhotovitel' sa zavizuje realizovat pre Objednévatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmé:
3.2.1 podl'a v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumentécie, vypracovanej
spoloénostou JT Ateliér, projekéna a realitnd kanceléria, a to Ing. Jozefom Trebuiiom
(Potok486/106, 059 04 Matiagovce) a v zmysle vydanych povoleni a stanovisk $tatnych
organov;
3.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlaseného najneskér pri podpise Zmluvy,
ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
3.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
3.2.4 podl'a a v siéinnosti so subdodavatel'mi uvedenymi v prilohe &. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, 7e si mu zndme technické akvalitativne podmienky kjeho realizacii,
a 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizicii Projektu
potrebné, a e doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v silade
s riadnym sa obozndmenim s Projektom a boli vyhotovené Gplne a kompletne a Zhotovitel’ do
nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizdciou Projektu, resp.
Diela vzniknut',
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s niZsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuji
poskytniit’ si vzdgjomnii stdinnost’ nevyhnutni pre riadne plnenic tejto Zmluvy.

Clanok IV,
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zaviézuje dodat’ Dielo bez vé&d anedostatkov bréniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizicii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v siilade s prisludnymi v3eobecne
zévdznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s prdvom Eur6pskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v silade s projektovou dokumentdciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizicii Diela nepouzije material,
o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré
spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov, technické poZiadavky na poZiarnu bezpetnost' pri vystavbe
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podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujl technické poziadavky na
protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdZe uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroveti vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatoné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

(!,‘lénok’V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 199.999,99 EUR
DPH 20% 40.000,00 EUR
SPOLU s DPH 239.999,99 EUR

Slovom: dvestotridsat'devit'tisicdevistodeviitdesiatdevit’ eur a deviit'desiatdevit’
eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dari z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé gasti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze prilohy uréujuce Cenu za Dielo st Uplné a zadvézné a k ich zmene moze dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ato vyluéne postupom, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Vy38ie uvedena Cena za Dielo je kone¢na zahriia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedl'ajSich ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii
(leSenia, lavky a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych sku$ok, zabezpecenie bezpe¢nosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouZivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na
vodné, stocné, elektricki energiu a pod.

Objednavatel sa zaviizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit' Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé ¢asti, ktora je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a menit’
obsah a rozsah doddvanych prac, neZ ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu 3.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel'  berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Eurdpskych Strukturdlnych
a investiénych fondov v rdmci Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia (d’alej len
,,OP KZP¥), statneho rozpo&tu Slovenskej republiky a vlastného rozpo&tu Objednévatel'a a v
tejto suvislosti poskytne Objednavatelovi vetku potrebni sucinnost” v zmysle pravidiel OP
KZP.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturaénom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitel'om v mesaénom intervale. Prilohou faktary
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5.10

dekl

3.12

5.13

6.1

budi podrobné sipisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie dokumentujiice

plnenie Zhotovitel'a a odsthlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sthlasi, ze Dielo bude financované v stlade s pravidlami OP KZP av sulade

s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednéavatelom a Poskytovatefom NFP (d’alej len

.projektova zmluva®). V tejto sivislosti Zhotovitel poskytne Objednavatel'ovi splatnost’ faktur,

a to 60 dni.

Zhotovitel’ zagle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktary a zavizuje sa na poziadanie

Objednévatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Faktira musi obsahovat’ néalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré

nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢&islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,

c) forma thrady,

d)  oznakenie pefiazného tistavu a &islo G€tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e)  meno, podpis, odtlatok petiatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznatenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k dodanym materialom.

g) oznalenie projektu, z ktoré¢ho je Dielo financované / realizované.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprdvne alebo netiplné udaje,
Objednévatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru
(daftovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy,
t.j. prepracovania adoplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objedndvatel
v omeskani s jej hradou. Lehota splatnosti opravene;j resp. doplnenej faktiry zaéne plynat odo
diia jej dorugenia Objednavatelovi podl'a ods. 5.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zaruCenej elektronickej fakturdcie pre
Objednévatel'a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzajom poskytnii su¢innost’ pri prechode
na novy systém vzmysle zdkona €. 215/2019 Z.z. o zarutenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zédkonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednévatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykoné prace bez pisomného
prikazu Objednavatel'a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok, na vyzvu Objednévatel'a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednavatela neodstréni, urobi tak Objednévatel’ na naklady Zhotovitel'a.

b Clanok VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom, najneskdr viak do 30.11.2023 a v Casovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy (dalej len ,,Harmonogram®)
resp. vhodne upraveny pred zatiatkom realizacie Diela v zavislosti od dizky a asu kontroly
verejného obstaravania Poskytovatefom NFP alebo inym na to prislunym organom verejnej
moci. Tento Harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnd su¢ast’ Zmluvy ako sti¢ast’ Prilohy ¢. 3
k tejto Zmluve. NedodrZanie Harmonogramu bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorugenia pisomnej
vyzvy Objednavatel'a na prevzatie staveniska.
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Dodrziavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto élanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednévatel'a (poskytnutim st¢innosti Objedndvatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy zdbvodov

nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vy$8ej moci, ma Objedndvatel’ pravo na

zmluvnii pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty dern ome3kania, a pravo
ziadat’ ndhradu §kody. Objednéavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény as plnenia

Zmluvy ak to bude v stlade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto

dodatoénej lehoty Objednévatel’ si mdZe uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

V pripade, e Zhotovitel' prerusi bezddvodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednévatel

pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy defi prerusenia préc.

Zhotovitel' mé pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dovodu vyskytu

Vy&$ej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v désledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prisluinych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho €ast’,

6.5.3 za Vy&§iu moc sa povazuje aj prekazka, ktora nastala mimo vplyvu strany, a ktoré tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvritila alebo prekonala a Ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, ob&ianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodné
katastrofa, nepredvidatel'ny uibytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatel'ov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane organov verejnej sprévy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za Vy3§iu moc sa nepovazuje prekédzka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, Ze za vyS$8iu moc sa nepovazuje pandémia koronavirusu
COVID-19, ani vojensky konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o skuto¢nosti vSeobecne
zname a ich negativny vplyv je v ¢ase vyhldsenia verejného obstarivania, z ktorého
vzi§la tito Zmluva dostato¢ne predvidatel’'ny a vykyvy na jednotlivych trhoch je
mozné premietnut’ do cenotvorby.

Prace je Zhotovitel' opravneny z ddvodov uvedenych v bode 6.5. prerusit’ len na nevyhnutne

nutni dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zdpisom v stavebnom

denniku.

O dobu, po ktorl bola praca Zhotovitel'om prerudend z dévodov podl'a bodu 6.5 Zmluvy, je

Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela. Prerugenie

vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytoéného odkladu oznémit

Objednavatelovi a sidasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s

plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruenie plnenia Zmluvnych zdvizkov na viac ako

jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnti na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’aldej realizdcie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tGpravy predloZi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dévody prerudenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, ndrok na prediZenie terminu

dokongenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov

vysdie uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne ¢&ast Diela dokontit' za

dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omegkanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatel'a Zhotovitel'a alebo tretej

strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.
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6.11 Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'ana prerusenie zhotovenia Diela. V pripade

E |

1.2

7.3

7.4

15

8.1

preruienia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu prerudenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel povinny vykonat’ len préace, ktoré zabrania vzniku 3kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky
prace vykonané ku diiu prerudenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel ma narok na thradu
preukazanych a ucelne vynaloZenych nakladov stvisiacich s prerudenim realizacie Diela.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zékazky: Projekt je rieSeny v katastralnom tzemi
mesta Spidska Stara Ves, v intravilane obce na parcelach podla projektovej dokumentécie.
Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dita protokolarncho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za §kody nim spdsobené na tychto nehnutelnostiach
stvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom v3etkych veci,
ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté s kazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach kjeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
Zodpovednost' za $kodu na prevzatych nehnutelnostiach a dotasne zabratej ploche pre ucely
realizacie Diela nesie Zhotovitel odo diia jej prevzatia od Objednavatela az do diia ich
vypratania a spatného odovzdania.
Zodpovednost za $kodu spdsobeni tretej osobe alebo Objednavatelovi v suvislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitefom podla tejto Zmluvy, a ktora bola
preukézatelne sposobena Zhotovitel'om, ma Zhotovitel'

, Clanok VIIL. \
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel'a:

a)  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, méa pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, mé Objednavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy.

b)  Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Gidasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnené osoba objednavatel’a minimalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky
zmluvnych stran tak, aby &asovy tusek medzi kontrolnym diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni.

¢)  Objednéavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v ¢l. V., bod 5.1. tejto zmluvy v zmysle
prisludnych ustanoveni &léanku V tejto zmluvy, pri¢om posledna faktira bude predloZena
po protokolarnom odovzdani hotovej stavby.

8.2 Pravaa povinnosti Zhotovitel'a
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b)

d)

g)

h)

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpecit' vetky ¢innosti-na zabezpecenie
zhotovenia predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou,
Specifikdciami, podmienkami a projektovou dokumentaciou .

Zhotovitel je povinny predloZit Objednévatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu

s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred podpisom tejto

Zmluvy. Zoznam subdodévatelov tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel planuje

zmenit’ subdodavatel'a poéas trvania Zmluvy a uvedené je v siilade s dota¢nou zmluvou

uzatvoreniu s riadiacim orgénom, je povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu,

v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit  Objednavatelovi zmenu

subdodévatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné:

o podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodéavok,

o doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov®.

Objednéavatel ma pravo pozadovat' od Zhotovitela zmenu jeho subdodévatelov, ak
dochadza k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel' si vyhradzuje pravo schvalit
subdodévatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v rdmci
verejného obstardvania ato vlehote S5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitelom, alebo od oznamenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v éase uzavretia
zmluvy, Zhotovitel'ovi zndmych subdodévatelov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je tieZ povinny na poZiadanie Objednavatel'a predloZit’ vietky zmluvy so

subdodavatel'mi, ktori sa majt podiel'at’ na realizécii Diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim Diela, najneskdr ku diu prevzatia staveniska,

uzavriet' a udrZiavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na

poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela

a tretich 0s6b, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo

vyske Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny na poZiadanie odovzdat

Objednavatelovi. Poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat &istotu v priestoroch Objednévatela; likvidovat’ odpady

v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpe&it, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodévatel'ov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze

vykonané prace budi zakryté aaby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto

vykonanych prac, ktoré maju byt zakryté. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym
spojené. Zhotovitel' je povinny zabudovat materidl avyrobky 1. triedy kvality

s predpisanou dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred

odsuhlasené objednavatel'om pisomnou formou.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri zabezpelovani prac spojenych svykonom Diela vrozsahu ustanovenom

zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhladkou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach

s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a d'al8imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonévat &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy3sim rizikom,

pri ktorych méze vzniknut’ zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
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8.3

8.4

8.5

8.6

i)
k)

p)

&astejSie vznika poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade
platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborni spésobilost’
potrebn na vykon préce preukazat’ prislu$nou dokumentaciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky,
na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky opravnenou osobou;
Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréenych
zékonom & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
&innostiach spojenych so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti
vykonava,

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v silade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzdé prace Objednavatelovi a Objednévatel’ je povinny ukonéené préace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstrénenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak, priom uvedené musi byt zosuladené
s podmienkami dota¢nej zmluvy s riadiacim organom.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, néradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpec€uje na svoje
vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit vietok odpad vzniknuty v sivislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit’ s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpovedé za poriadok a Sistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a neistotu spdsobent jeho ginnost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpegit stavenisko tak, aby nedochadzalo k zne&isteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel sa zavizuje podas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chréniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky efektivnych
zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znegistujicich latok produkujticich pocas
realizacie stavby.

Zhotovitel je povinny predloZit’ a odovzdat’ Objednévatel'ovi dodacie listy k jednotlivym
pouZitym materidlom na Diele.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v €lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovitel ma pravo poZadovat’ Ghradu troku z omeskania vo vySke uréenej
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazd4 Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekékach, ktoré jej mdZu bréanit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvné strana je tieZ povinnd informovat’ druhi Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys$8ej moci, ak tieto skutoé&nosti bezodkladne
pisomne oznémia druhej strane, alebo st okolnosti vys3ej moci vieobecne zndme.
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2.1

9.2

9.3

9.4

2.5

9.6

10.1

10.2

~ Clnok IX. , _
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel' ozndmi Zhotovitelovi osobu stavebného dozora najneskér v ¢ase odoslania
pisomnej vyzvy na prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup préc, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorich predpisov (d'alej len ,Stavebny zdkon*)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavol Packo.

Stavbyvedci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle
zodpovednii osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednévatela,
resp. jeho zastupcov o vietkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonédvajl
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dia zépisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje riefenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito
skutognost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré su ddlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maji vplyv na plnenie zdvézku zo Zmluvy, najmé Gidaje o stave staveniska a pracoviska,
podasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na cnergetickyi siet’ stavby, popr. Objednévatel’a, iidaje o zagati a ukongeni prace &i
udalosti a prekaZok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skon&ené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukondeni vietkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukon¢ené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpeéenstvo §kody na Diele, ako aj na vietkych veciach, materialoch, si¢astiach
potrebnych na zhotovenie tplného diela znasa Zhotovitel’ aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatel'om.
Objednavatel' prevezme &ast’ dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu
definovaného v projektovej dokumentdcii v sulade stouto Zmluvou podlPa ¢Casového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati asti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel', Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zéstupcami
Zmluvnych strdn astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
10.2.1 Objednévatel prevezme ¢ast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavéznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.
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104

10.5

10.6
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11.2

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho c¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednévatelovi ozndmi pisomne najneskér 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji stipis dokumentécie podl'a bodu 10.2.3 tohto Elanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitef je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedéujiice kvalitu a kompletnost asti Diela najméa:

a) Prisluint kopiu &asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skidok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

€) Osvedéenia o vykonanych skuiskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

) Zépisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia Diela nasledovne tlaéené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel odopriet’ prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna ast’ Diela za riadne vykonant a zdviéizok Zhotovitela sa nepovazuje za
riadne a v&as splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho
ast’ neprevziat’.

7a deft odovzdania alebo defi ukondenia ispedného preberania Diela sa rozumie defi podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventuélne vady Diela, podliehajice zaruke (€lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zigastni prehliadky dokonéovaného Diela,

resp. jeho Casti, pri nej bude posiidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednévatela aspoii pat’ dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady vkompletnej verzii, pokial’ boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ a2 pri kompletnom odovzdani Diela.

5 Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, e plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuteé v stilade
s ustanovenim Clanku I11. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v &lanku IIL tejto Zmluvy
v stilade s projektovou dokumentéciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.8

zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavate'mi poskytnuta
dlh3ia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vztahuje kratsia zdru¢na doba.

Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskdr do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zacat
odstrafiovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskér do 5 dni odo diia jej
oznédmenia, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak podl'a tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zédvaZnej reklamécie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamécia,
ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zéroven doplni do 3
pracovnych dni doporudenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému —
reklamécie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZanie lehdt sa povaZuje defi odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednévatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnt aj termin zadatia a ukonlenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zaviizuje polas zdruénej doby bezplatne odstrénit’ vady predmetu Zmluvy oznimené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole uvedené iné lehota. Za tym
ti¢elom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatel’a,
Zaruena doba zagina plynut’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberacicho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho &asti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi ditom uplatnenia prdva Objednévatel'a na
odstranenie vad doru¢enim reklamécie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednévatel’ ma pravo ich
odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a.

11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiskam,

musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,

zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zdru¢nej doby odstranit’

vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez
ohladu & uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montédZou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

11.13 Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odstuhlasenych vad v zaruénej dobe

a sidasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania rdznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato polinajic kontrolou dodévanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

11.14 Zaruéna lehota na reklamovana ¢ast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej

reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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11.15Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a

a Objednévatel'a, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, €i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zéruénej doby.

11.16Pre zabezpetenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat Objednavatel'ovi

12.1

122

12.3

13:1

pokyny k uZivaniu a idrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudii Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok )511. g
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky 8kody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze odskodni Objednévatel’a v stvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spdsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokat alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa mbZe druhd zmluvna strana domahat’ néhrady vzniknutej Skody.

Clanok X111
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zévézkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednévatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrZanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho €asti zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy za¢aty kalendérny defi omeSkania.

13.1.2 Ak Zhotovitel' porudi povinnost opravit' vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’ vadny
materidl, Objednévatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotovitela vo
vyske 100 EUR za kazdu vytknutt vadu a kazdy defi omeSkania. V pripade, ome$kania
s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych véad v zarucnej dobe
100 EUR za kazdu vadu alebo nedorobok a za kaZdy kalendarny deii omeskania
Zhotovitela s ich odstranenim az do doby ich skuto&ného odstranenia.

13.1.3 Za nezadatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zaruénych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zagaty kalendarny deil omeSkania.

13.1.4 V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktora nie je urcend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodavatelov ak nie
je dohodnuté inak, sa toto poruenie povaZuje za podstainé porusenie Zmluvy a
Objednéavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy, alebo
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo.

13.1.6 Subdodévatel’ska doloZka: V pripade poruenia zékonnej povinnosti subdoddvatel'a
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu
z registra podas trvania zmluvy mé Objednavatel’ pravo:

Strana 12z 17




13.2

13.3

132

- odstupit’ od Zmluvy, a
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo.
13.1.7 V pripade porusenia zdkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy mé Objednavatel pravo:
- odstapit’ od Zmluvy, a
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela:
i) vinkulovat’ na bankovom tuéte Zhotovitel'a finanéné prostriedky alebo ii) poskytnit’ bankovi
zéruku (resp. int poistni zébezpeku) v prospech Objednévatel’a, pri¢om jedina podmienka

Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost’ Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na u¢et Objednavatela

sumu, a to:

a)  vykonovu zaruku vo vySke 3% z Ceny za Dielo najneskér ku diiu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky bude povazované za odstipenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vyske 3% bude vystavena do odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.

b)  garanéni zAbezpeku vo vyske 1,5% z Ceny za Dielo vystaveni k terminu
odovzdania diela. Garan¢na zabezpeka ako z4driné vo vyske 1,5% bude vystavend
pocas zaruénej doby — podl'a vieobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela,
bude mu vykonova zéruka vo vyske 3% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na zéklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteInou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstréani, zabezpeti
ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednévatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat' s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednévatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stivislosti s vadami, nedorobkami,
nedostatkami v lehotach, ako aj v stuvislosti s poruSenim inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy
jednostranne zapoditat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapoéitania bude Zhotovitel'ovi
vratena vykonova zéruka, zniZena o sumu pohl'adédvky Objednavatela z titulu odstranenia vad
a o sumu zmluvnych pokat.

V pripade, Ze sa vyskytni podas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a véas
neodstréni, mdZe Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garanénou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami
v lehotéach, ako aj v stvislosti s poruenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne
zapocitat’ s garanénou zabezpekou. V pripade zapoditania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna
zédbezpeka predstavujuca sumu vo vyske 1,5% 2z Ceny za Dielo zniZend o zapoditané
pohladavky a o sumu zmluvnych pokit. O uvolnenie garanénej zdbezpeky méze Zhotovitel
pisomne poZiadat' najskor po uplynuti zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky
z vykonovej zaruky a garan¢nej zdbezpeky (ak boli zloZené na ucet Objednavatel’a) az do ich
vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.
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13.4

14.1

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na néhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednévatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zékonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Ly Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznédmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budi
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky
ozndmenia budi zasielané doporuéenym listom s doruéenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v Cl. I tejto Zmluvy a na niZ3ie uvedené zodpovedné
osoby:

za Zhotovitel'a:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

Ing. Dalibor Blizman, konatel
Tel: +421 907 237 562

Email: profirobrsro@gmail.com

za Objednavatel'a:

a)

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
Ing. Jan Kurniava - primator

Tel: +421 910 253 979

Email: primator@spisskastaraves.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazujii za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neuréuju inak.

V3etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie, sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rieSit’ vzdjomnymi zmierovacimi

rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strén vzniknuté

v stivislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli asuhlasia, Ze v3etky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jei
platnost’, vyklad alebo ukongenie, budii rieSené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylutujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekézka, ktor4 nastala nezévisle od vole Zmluvnej strany a bréni jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v gase vzniku zavézku tito prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekézka, s ktorou su
tieto uginky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v &ase, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Této Zmluva podlieha podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
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14.7 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho sdodévanymi pracami

15.1
15.2

153

15.4

135

kedykoI'vek pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného

prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku

potrebnii si¢innost’. Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od

zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy elte nedoslo k plneniu zo Zmluvy

medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom a  vysledky finanénej kontroly Poskytovatel'a

nenavratného finanéného prispevku neumoziujii financovanie vydavkov vzniknutych z

obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon

kontroly/auditu su najma:

a)  Poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku (Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky
organ) a nim poverené osoby;

b)  Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby;

¢)  Najvy3si kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d)  Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

€)  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Orgén zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g)  Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v stilade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

él:’mgk XV. ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastiva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy alebo z dévodu rozhodnutia

Objednévatel'a nerealizovat' predmet diela z ddvodu nedostatku finanénych prostriedkov.

V pripade akéhokol'vek spdsobu skonlenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom

a Zhotovitelom, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto

¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdZe ktorékol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenic Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zadvizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizécie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pri¢om toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

¢)  vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdicie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel'a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d)  opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani vo&i Gasovému
harmonogramu v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit

bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade nepodstatného

poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani,

nesplni svoju povinnost’ ani v dodato&nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri
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15.6

134

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

16.7

nepodstatnom porugeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’

za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikajui vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred ti¢innost'ou odstiipenia od Zmluvy, resp. po uc¢innosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a

a narokov vyplyvajticich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adéavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Obj ednavatel'om zostava
vlastnictvom Objednavatela;

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’' Zhotovitel'ovi cenu tych €asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do diia
nadobudnutia G&innosti odstipenia od Zmluvy;

¢)  Zhotovitel vystavi vytétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G&innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia CL V. tejto Zmluvy.

é]fll’l()]i XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zistupcami zmluvnych stran
a i¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv a po splneni
odkladacej podmienky, ktora spo&iva v tom, Ze d6jde k schvéleniu dokumentécie z verejného
obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, a to momentom dorucenia
kladnej hodnotiacej spravy z Riadiaceho orgénu, alebo v skorSom termine na zaklade
jednostranného rozhodnutia objednavatel'a, o com bezodkladne a preukazatel'ne Objednavatel
informuje Zhotovitel'a.

Objednavatel neuzatvori zmluvu so Zhotovitefom, ktory vzisiel ako uspedny uchadza¢
z verejného obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodévatelia
alebo subdodavatelia podFa osobitného predpisu, ktori majii povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.
Neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

b)  Priloha &. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

c)  Priloha ¢ 3 — Harmonogram prac

Zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neuéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uéinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uginnym znenim, ktoré ¢o najlepdie zodpoveda
povodne zamy§lanému Géelu ustanovenia neplatného alebo neti€inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vieobecne zdviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy s dostatoéne jasné,
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wrcite a zrozumitelné, Podpisujice osoby st oprévnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak

slobodného a vaZneho sithlasu ju podpisali.

Za Objednavatel'a:

V Spisskej Starej Vsi, dila 1%0‘110:}25

Y

Ing. Jan Kurtiava
primator

Prilohu ¢. 1 — Oceneny vykaz — vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodévatel'ov
Priloha €. 3 - Harmonogram prac

Za Zhotovitel'a:

V Presove, diia 20.04.2023

|PROFIMBI

PROFIRDB sr.o.
Vajanského 4, 08B0 01 Prefov
I£0: 51697 360 | DIC 2120764008

Ing. Dalibor Blizman
konagel

e
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