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Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.

0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Stirova 228/109, 061 01 SpiSska Stara Ves
ICO: 00326526

DIC: 2020697283

IC DPH: neplatca

Statutémy zastupca: Ing. Jan Kurniava (primator)
(d’alej len ,,mandant*)

1.2 Mandatar:

TREYAN, s.r.o.

Sidlo: Spisské HanuSovce 1, 05904 Spisské Hanusovce
1CO: 54253098

DIC: 2121611679

IC DPH: neplatca

IBAN:SK 58 0900 0000 0051 8574 0015

(d’alej len ,,mandatar)

2.1

2.2
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Clanok IT
Predmet zmluvy

Mandatér sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat stavebny
dozor (kontrolnli ¢innost’) pocas realizacie stavebnych prac v stvislosti s realiziciou projektu
¢. 310011AMC3 ,Kompostarei Spisska Starda Ves“ z OP KZP. Stavebny dozor
uskuto¢fiovany pocas vystavby a procesu kolaudacie stavby kompostarne v meste Spisska
Stara Ves vykonavany odbore spdsobilou osobou v rozsahu &innosti v sulade s prislusnou
legislativou (napr. stavebny zakon) a poziadavkami grantového projektu pogas doby realizacie
stavebnych prac a kolaudaéného konania. Predpokladana hodnota stavebnych prac resp. diela,
v stvislosti s ktorymi bude autorsky dozor vykonavany je stanovena autorizovanou osobou
(stavebny cendr) v celkovej sume 341.028,77 EUR bez DPH bez DPH. Stavebné prace budu
realizované na parcele ¢. C.KN 3289/2, 3289/7 v katastralnom tizemi Spisska Stara Ves, ktoré
st vo vlastnictve verejného obstaravatel'a. Podrobnejsie informacie o stavbe s uvedené v
projektovej dokumentacii, ktorli vypracoval autorizovany projektant, ktory tvori prilohu tejto

Vyzvy.

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatéar zavizuje dodrzat’ vieobecné zavizné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpeéeny ucel, ktory ma stavebny dozor phit’, teda kontrolna
Cinnost” sledujica Ci stavba sa uskutoéiuje v sulade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatir povinny zabezpelit s ndlezitou odbornou
starostlivostou, v stlade so zdujmami mandanta ako aj v stlade s platnymi pravnymi
normami, najmi v stilade s § 46b stavebného zakona., pricom ho bude vykonavat’ Ing. Jan
Trebuiia (eviden¢né ¢islo oprivnenia na stavebny dozor 07448).

Pri vykondvani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivost'ou a nie je opravneny pouZit' na zariadenie zaleZitosti, vyplyvajacich z predmetu
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d)

g)

h)

J)

k)

D

m)

zmluvy tretiu osobu. Pri uréovani spdsobu vykonania diela je povinny akceptovat pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavizuje vykonavat’ po dobu po ktora bude plnit’ povinnosti na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Clanok III
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v rdmci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykonavat najmi tieto Ginnosti:
Oboznéamit’ sa z podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmi s projektom,
s obsahom stivisiacich zmliv a pripadnych dalsich vyjadreni dotknutych orginov a
organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpegit zapis o tom do stavebného
dennika

Vykonévat’ kontrolni ¢innost’ formou ob&asného stavebného dozoru, avsak v minimalnom
intervale 2-krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje je mozné interval
skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, priom takato zmena intervalu musi zabezpe&it' riadny vykon stavebného
dozoru.

Kontrolovat’, ¢i sa stavba uskutoCriuje podla projektovej dokumenticie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohladu po dobu realizicie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ugastnikov vystavby, ktori st
identifikovatel'ni najmid zo zmluvy o dielo a néasledne rozhodnutie zapise aj do stavebného
dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajlicimi autorsky dozor pri zabezpedeni
stladu realizovanych dodavok a prac s projektom

Kontrolovat’ sposob a postup uskutoéfiovania stavby tak, aby sa zaru¢ila bezpeénost’ a ochrana
zdravia pri praci, v stilade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie
zakonov zabezpecujucich ochranu Zivotného prostredia

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi

Sledovat' a mandantovi potvrdzovat’ mnoZstvo vykonanych pric, ktoré si predmetom
fakturicie, sledovat’ cenovili spravnost’ a tplnost’ ocefiovanych podkladov a faktur, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika zpohladu &i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizaéné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentaénej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dna) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol zachyteny realny
priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat pisomné v elektronickej forme
najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailovi adresu osoby
opravnenej konat’ za mandanta vo veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.
Zapisovat' do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutoCnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v silade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit’ vecnt
a cenovu spravnost a tiplnost” oceniovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela voCi platnej projektovej dokumentdcii a ich stlad s prerokovanymi a
odsuhlasenymi cenami; kontrolovat' a odsthlasit’ vecni a cenova spravnost platobnych
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dokladov, splatkovych listov a faktdr predkladanych zhotovitefom a zaistit ich véasné

predloZenie na Gihradu. Spolupracovat pri zdvere¢nom vyuctovani stavby

Sledovat,, vyzadovat' a zabezpecit', aby spolu s dodavkou materiélov, strojov a konstrukcii

bola dodana predpisana dokumenticia (certifikaty, preukazanie zhody, manudl drzby a

obsluhy), najmi doklady o ich kvalite. Zicastiiuje sa pripravy a vykonania komplexného

vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit” vykonané skusky pocas vystavby a navrhniit’ kontrolné, pripadne nové skusky,

ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predloZené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom,

resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materilov,

resp. ukonenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit vymenu konstrukcii

a to vSetko v uzkej su¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a gasového planu stavby a zmluvy

Zabezpedit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidenéné prevzatie stavby

V¢as vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie

stavby alebo jej Gasti do prevadzky — uivania.

Kontrolovat’ a zabezpegit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani

stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel’a

pripravit’ a odovzdat’ objednévatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii

Kontrolovat' a zabezpe&ovat vypratanie staveniska zhotovitePom, spolupracovat’ pri

zabezpeceni dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel’a pri zabezpedeni opatreni na odvratenie alebo

obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednavatel'om a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizicie diela.

Vykonavat’ dohl'ad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa

zhotovitel’ zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Zb. o cendch v zneni neskor§ich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za &innosti v rozsahu &lanku II. a I11. tejto zmluvy
zmluvni cenu: 7.250,00 EUR (koneéna cena).

Mandatar v Gase podpisanie Mandétnej zmluvy nie je platcom DPH. Cena je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cenich v zneni neskoriich
predpisov.

V odplate podl'atohto &lanku st zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a udelne
vynaloZil pri vybavovani zaleZitosti vyplyvajtcich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatidrom po
vykonani stavebného dozoru po Castiach, priCom minimalna dizka fakturovaného obdobia je
Jeden kalenddrny mesiac a &ast fakturovanej ceny bude urend odhadom v percentudlnej
vySke zodpovedajiicej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene
diela. Faktira sa povazuje za doruéent mandantovi, ak bola doru¢en4 ako doporuceni zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktary musia byt predlozené v 3 rovnopisoch. Faktiira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71
Zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalendarnych dni od dorugenia faktiry formou bezhotovostného
styku. VzhF'adom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov verejnych rozpodtov a
ESIF, verejny obstaravatel’ nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych
rozpoctov na bankovy et objednavatel'a (posun splatnosti). Splatnost’ vak moze byt’ takto
predizena maximélne na 60 dni od lehoty splatnosti faktiry.

Clinok V
Cas plnenia
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Mandatér sa zavizuje, ze kontrolni Einnost (stavebny dozor) dojednant podla &lanku II. a
¢lanku II1. tejto Zmluvy, bude vykonavat v ase odo diia nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy
az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.
Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru: od prevzatia staveniska
zhotovitel'om stavby do ispe$ného ukoné&enia procesu kolaudacie.

Clanok VI
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavdzuje, 7e mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spolupdsobenie, spocivajice najmi v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie

stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento ugel

dohodnutej s Mandatérom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovéazeni

podkladov, dopliiujicich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v &innosti geodeta,

ktoré s nevyhnutné na plnenie zédvizkov Mandatdra podla tejto zmluvy a ktorych potreba

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatér sa zavizuje poskytnif si¢innosti mandantovi ak sa

rozhodne vykonat' kontrolu spdsobu vykondvania diela, ktord ako objednivatel moze

uskuto¢nit’ podla §550 az 559 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorSich predpisov, pri¢om touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrziavanie

povinnosti mandatara vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.

Mandatér sa zavizuje odovzdat’ bez zbyto&ného odkladu Mandantovi vsetky tradné doklady,

veci a iné podklady, teda vietko, ¢o pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim obchodnej

zaleZitosti podla tejto zmluvy od tretich osob.

Povinnostou Mandatéra je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti

nenavratného finanéného prispevku pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im

vSetku potrebnu sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlidneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatér sa zavizuje vykondvat' kontrolna &innost” dohodnutii v rozsahu podra ¢lanku II. a
III. tejto Zmluvy riadne a véas, v stilade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v stlade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkolvek povinnosti ktord vyplyva mandatirovi ztejto zmluvy ma mandant narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
ma mandant narok aj na zaplatenie $kody. Zmluvna pokuta je splatnd do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatéra.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatéar zodpoved4 za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
Cinnosti. Zodpoveda tiez za 8kodu, ktord vznikne mandantovi v stvislosti s vykonom
kontrolnej Cinnosti, ak kontrolnd &innost nebola vykonidvana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo v¢as.

Mandant je opravneny uplattiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vyluéne pisomnou
formou.
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Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatmé odstranenie vad zisteného nedostatku, a/alebo
na nahradu skody.

Clanok VIII
Ukonéenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran,

Vypovedou, pricom;

a) Mandant méze zmluvu vypovedat' kedykolvek bez udania dévodu, pricom vypoved
nadobiida G€innost’ driom jej doruéenia mandatarovi.

b) Mandatar méze zmluvu vypovedat sucinnostou ku koncu kalendirneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi doru¢ena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje

za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zasielka sa dorucuje ako

doporuéena na adresu druhcj zmluvngj strany zapisani v obchodnom/zivnostenskom/ registri.

Zasielka sa povazuje za dorueni deii nasledujici po jej vrateni postou ako neprevzate;

odosielatel'ovi.

V pripade predéasného ukonéenia ma mandatdr narok na ¢ast’ dohodnutej odplaty ktord sa uréi

pomerne podl'a vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade

ak odplata bola dohodnutd ¢asovou (hodinovd, mesacna, ...) sadzbou alebo ak mandatar si

povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX
Zavereéné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpetenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykondvanej ¢innosti stavebného dozoru podla élankov TI. aITl. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzand lehota realizéicie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

Mandatdr je oprivneny postipit pohladdvky a iné prava vyplyvajice ztejto Mandatnej
zmluvy vodi Mandantovi len po ich predchddzajiicom pisomnom siihlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a d'alSich vieobecne zdvidznych
pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatar 1 vyhotovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ObcCianskeho zakonnika a strany
suhlasia s jej iplnym zverejnenim.

V Sp. St. Vsi, dila 14.6.2022 V Sp. Hanusovciach dna 14.6.2022

Za mandatara:

AN s.1. 0.
Spl#sl@Hnnugovceﬁ.I

0549 04 Spigské Hanugovee
ICO: 54 253 098

DG 2121611679




