Zmluva o dielo @ A LD

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Stirova 228/109, 061 01 Spisskd Stara Ves
Statutarny zdstupca: Ing. Jan Kurhava (primator)

ICO: 00326526

DIC: 2020697283

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a

Obchodné meno: Luxhaus s.r.o.

Sidlo: Farbiarska 53/29, 064 01 Stara Lubovna
Statutdrny zastupca: Paula Jaskova, konatel

ICO: 53799 941

DIC: 2121496 355

IC DPH: SK21 21 496 355

Bankoveé spojenie (IBAN): SK60 1100 0000 0029 4410 9862
(dalej v texte aj ako ,zhotovitel”)

€l. 1. Vychodiskové idaje

Nazov stavby: Zberny dvor Spiiska Stara Ves

Investor stavby: Mesto Spisska Stard Ves

Miesto stavby: Mesto Spisska Stara Ves, parcela & 3289/2 v katastralnom Uzemi Spisska Stara Ves
Zakazka zakazka s nizkou hodnotou podla §117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
Financovanie: EZIF, 3R a VZ v rdmci projektu ,Zberny dvor Spisské Stara Ves” z Operacného programu

Kvalita Zivotného prostredia

Cl. 2. Predmet pinenia

21. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: ,Zberny dvor Spidské Stard Ves — stavebné prace" v rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu & 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podla ¢l. 1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavédzuje dielo prevziat a
zaplatit dohodnut( cenu. Taktiez sa zavazuje poskytnut zhotovitefovi potrebnu stginnost pri realizacii

diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré sii v stilade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, splfiajd aj
po¥iadavky na mechanick( pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecénost, hygienické poziadavky, ochranu
sivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, Gsporu energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na Géel, na ktory je uréené. Zhotovitefl ruéi za to, ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia si nove, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

23. Odovzdaniu diela budd predchéadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a éiastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zastupcom investora, prisluinym kontrolnym organom, autorskému dozoru, §tatnemu




2.4,

2.5.

2.6.

2.,

3.3

3.2,

dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspofi
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objedndvatela na Géast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim ohjedndvatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skiiSok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrZanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukazatefne majd
potas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouzivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zakaz poZivania alkohalickych napojov, omamnych ldtok a psychotropnych
latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodriiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeine kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancav, 7e st povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykondval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b} Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon préce na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
ur€enych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim
zamestnancem na stavenisku, vritane zadkolenia ako aj redlneho zabezpedenia bezpeéného spravaniasa
zamestnancov. le povinny urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou mdZe objedndvatel rieSit tuto
problematiku. Tato osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskdr v defi nastupu na realizéciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatela vodi svojim zamestnancom, ktoré su platné na Gseku poZiarnej
ochrany. V pripade, Ze sU na stavenisku/montdainom pracovisku sucasne viaceri subdodavatelia,
zodpovedd za Usek BOZP a poZiarnej ochrany kaidy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu a7z do ukondenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je

stavbyveduci pre pozemné stavby: Ing. Lubomir Kovaé

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na potzitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrohil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby

takuto osobu ihned vykdzal z pracoviska.

Zhotovitel poéas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatefovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zaznamov tykajlcich sa priebehu diela v ramci kontroly prac na
diele.

¢I. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v 1.2

tejto zmluvy v termine do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko az po kontrole dokumentacie verejného
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obstaravania vzmysle pravidiel OP Kvalita Zivotného prostredia. Odovzdanie bude realizovane
osobitnym zapisom. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat do 10 dni odo dna dorucenia vyzvy od
objednavatela.

Zhotovitel spInf svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednévatela zépis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo gtatutarom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
wyrobné zariadenia, zvysny material na stavenisku {montaznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a utivat. Stavenisko (montdine pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a
upravit do 5 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstrénenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budu uloZené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objedndvatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.

Objednavatel sa zavizuje, 7e riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu

cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatefa o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staiuje zhotovenie diela s ddsledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovietkym Jivelné katastrofy a nepriazeri pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mbZe zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas preruienia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych
dévodov musi maf zhotovitel pisomne odstihlasené $tatutarom objedndvatela alebo poverenou osobou.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovl Uroven v ¢ase
predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v salade so zak. ¢. 18/1996 7. z.
o cendch, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade
predlozenej cenovej ponuky zo dria 30.05.2022 v sttazi podla €l |tejto zmluvy. Tento zhotovitelom

oceneny vykaz vymer tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podtfa &l. 1. €inf:

cena spolu bez DPH za vetky prace a dodavky 183 503,80 EUR
hodnota DPH 20 % 36 700,76 EUR
cena celkom vratane DPH 220 204,56. EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizécie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy podla zékonov
a iétovnych predpisov, platnych v €ase uskutocnenia zdanitelného pinenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, s vymedzené:

¢ rozsahom a obsahom vykazu vymer
s slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
o z3konom & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovite! sa zavizuje, Ze cena predmetu pinenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoctu vykazu vymer

podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky suvisiace naklady zhotovitela na GplInu realiziciu a sfunkénenie predmetu
diela vritane: dopravy, montdje a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, Udriby a vypratania
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zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vznikni ¢innostou pri realizacii diela,
vedlajich rozpoftovych ndkladov, technickej dokumentacie pre kolaudacné konanie (doklady o
vykonanych skagkach kenstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skusok
a pod.), doddvky a montdie interiéru so vietkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skuto&ného
vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objedndvatelom poZadované priace a dodavky, ktoré nebolo
mozné predpokladat pri zadani zdkazky a nie st obsiahnuté v prilohe & 1 tejto zmluvy, budl ocenené
zhotovitelom $tandardnymi trhovymi cenami a budu predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Objednavatel mbéZe na zaklade vlastného uvaZenia akceptovat Ciastkové faktary. Pravo vystavit koneénu
faktdru vznika zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktdra musimat ndlefitosti Uétovného a dafiového dokladu vstilade s Gst. § 71 ods. 2 zdkana €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné Udaje stran v stlade s § 3a
Obchodného zdkonnika, cislo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac a dodévok

odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna dorutenia vystavenej faktury objednévatelovi.
Pri sanktnej faktdre je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované nélefitosti alebo niektory z udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravene] fakture uviest
novi lehotu splatnosti podra tohto clanku. Pogas doby od vratenia faktury po dorucenie jej opraveného

vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizdciu diela nebudi zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z finan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov a ESIF, objednéavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak
cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefaZnych prostriedkov z verejnych
rozpottov na bankovy Gtet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost viak méze byf takto predizena
maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktlry stanovenej podla €1.5.3.

€l. 6.vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zatat préace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Suéasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vsetky stavebné povolenia. Objedndvatel uréuje za svojho povereného zdstupcu stavebny
dozor, ktorym bude nim poverena oscba — Ing. lan Trebuna.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré majd byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne urené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacil v sifinnosti so $tatutarnym zdstupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zndsa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uiivania uhrddza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhatovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuziva
a rozkopdvky realizuje na miestach, ktoré si vndjme alebo uZivani pravnickej osoby zriadene]
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
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su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovite! povinny odstrénit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, e nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany méze objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi éiastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zarover je objednavatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, méze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat

zhotovitelowi.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel 2abezpeéi na svoje naklady strafenie objektu. Na stavenisko moZe vstupovat iba objednavatel,
nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

«  §tatutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investicnu vystavbu

* staveny dozor

* autorsky dozor

e ostatni povereni pracovnici objednavatela
Okrem takto vy$pecifikavanych oséb, po oznamenf Statutdrnemu zdstupcovi objedndvatela mdze na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajlca $tatny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel" zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vSetkych opravnenych

osdb, ktoré vstipili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveda za tistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozornenf objednavatela
alebo nim poverenou osobou, mdie tak urobit objedndvatel s tym, Ze naklady, ktoré mu touto Cinnostou vznikli

je opravneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov 3tatnej sprévy, potrebné pre vykonanie diela.
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Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam préc, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto préc stavebnym dozorom nemdZe tieto prace zakryvat.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu préc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stand v sulade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zéstupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokralovat v pracach. Predtym vSak tuto skutoénost
oznami Statutarnemu zastupcovi objednavatela. Ak objedndvatel bude dodatotne pozadovat odkrytie

tychto préc je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatela, iba Ze sa pri dodatocne;
kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objedndvatela alebo povereného zdstupcu objednavatela k Ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stéva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na uhrady
vykonanych préac zhotovitela. Uhradené dielo alebo €ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovite! je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevddzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu
vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a zaskolenie
obsluhy su st¢astou zmluvnej ceny podfa éldnku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouditych stavebnych a kanitrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zakona, predpisané revizne
spravy, spracovant priru¢ku uzivania diela (spdsob pouZivania, Gdrzbu, pravidelné kontroly a revizie a

pod.).




6.16.

6.20.
6.21.
6.22.

6.24.

Zls

i,

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo ai jeho riadnym ukondenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskdr 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skd3ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skdskach podmieriuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opitovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonlené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objednavatel ndsledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méZe uskutoénit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, ze objekt je spdsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpelovanim dokladovej éasti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti vykazu vymer v sutaZzi.
Vietky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpeduje zhotovitel sam.

Statutdrny zdstupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoizstiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zwysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b} newykonat prdce, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh pric,

d) zmenit vwyiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) wvykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenif naslednost alebo fasovl nadvaznost vystavby ktorejkolvek casti  diela.

Uvedené zmeny budu riedené dodatkami k tejto zmluve len v stlade s ust. 18 zdkona €. 343/2015 Z.2.

o verejnom obstaravani.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor}
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a

povereny zastupca objedndvatela.

Protokol ma obsahovat okrem abvyklyeh udajov tykajlcich sa oznaéenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstréanit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych sku$ok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli Uspesdne vykonané, informacie
vztahujlce sa k zdruke, spolu s prislusnou dokumentéciou.

Ndvrh protokolu o edovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.
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Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoZiiuje
uZivanie predmetu zmluvy, nie su dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.
Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizécie diela, skusky jej viastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za uéelom postidenia, €i je dielo vykonané riadne v silade
prisluénymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v silade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych casti, ak tak
bolo dohodnuté.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvajd ziruéni dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a doddvky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Z&ru&na doba zadina plyndt diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim néroku objednévatela z vad diela sa plynutie zdruénej doby na dotknutt ast diela prerusuje,
a to a2 do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a

v realizaénom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢end praca oproti projektu stavby na

realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.

Oznémenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznaenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznadenie narokov z vad.

Rozoznavajl sa:

- skryté vady, t.]. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnu sa v zdrucnej
dobe. Objednévatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstrénit ihned po ich nahldseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel sa zavazuje odstrénif na svoje néklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveda, v co
najkratiom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innosfou a cinnostou jeho
subdodavatelov pri plneni zavidzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spdsobené zavadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za skody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za poruenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizécie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedeng, ie sa jedna o zavainé vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zépisu. Vadnym plnenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpeiit jej
odstrédnenie inou osobou na ndklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omegkani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela
od Géinnosti zmluvy o dielo) je objednévatel opravneny Gctovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
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500,-€ za kaidy zacaty def omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych véd a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela za kaZda vadu
alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 £ za 1 den aZ do adstranenia poslednej vady.

Za poruienie ustanovenia ¢l. 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyike 500 € za
kaZdé zistené poruienie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodranie terminu ndstupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zavad 50,-£ za 1 derl omeskania za kazdu zdvadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je moina realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajiceho suhlasu ohjednavatela preniest zavdzky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
¢im nie je dotknutd moinost uskutognit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
v sulade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

€l. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vysiia moc)

Za vys8iu moc sa povaiuju pripady, ktoré nie sd zdvislé od vdle zmluvnych strdan, tieto ani nemézu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, 3trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych orgdnov a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujlce zodpovednost prijima préavna Uprava podla § 374

Obchodného zakonnika.

Kaida zmluvng strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoinym pre
okolnosti vyludujuce zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstupenia v takom pripade nastanu dfiom dorudenia ozndmenia a

skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto Eldnku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho znieniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej skode. Rozsah, spdsob a Uhrada nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami
pred vyvkonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat vietky pravne predpisy platné a (€inné na Uzemi SR, vSeobecne zavdzné
predpisy, platné technické normy, specifikacie dodané objedndvatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrZat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie préc na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativhych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa




11.4.

zhotovitel zavézuje, 7e bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej cinnosti pre
objednavatela bude konat v zhode s prislusnymi stavebnymi normami. Pri poruseni vyssie uvedeného sa
zavazuje odstranif nefiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zaroveni zhotovitel sa zavazuje

predlofit objednavatelovi képiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti vrozsahu predmetu tejto

zmluwvy.

11.5. MoZnost odstupenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

a)  Zmluvné strany sa dohodli, e porugenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknutd. Sposob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeSkanie
diinika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, to

sa 0 tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

s+ zhotovitel alebo objednavatel neplni ulohy z kontrolnych pordd stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu préc a stanovenu lehotu vystavby

*»  zhotovitel bude vykonavatl stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nespinenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

¢ ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokonéené dielo bez zévad a nedorobkov, alebo neurobi aspor opatrenia nasvedcujuce
ochote objednavatela diele prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu $kody. Odstupenie je moiné aj od cCiastocne

splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa
vietky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych

podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyutije
pravo odstipit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristipit na
zmenu zmluvy v tej Lasti, ktord je porudenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavdzujl, ?e obchodné, technické a iné informdcic a skutoCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknute] strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutofnosti nepouziju pre
iné Gfely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré su beine dostupné tretim osobadm a ktoré

zmluvny partner nechréani zodpovedajicim spésobom.

Cl. 12. Viastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva Skody na fiom

Nebezpecenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel aZ do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.




12.2. Zhotovitel zodpoveda za po3kodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitelom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vietkych $kdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spbsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo skéd znasa objednavatel.

12.4. Dhom obojstranného podpisania protokelu ¢ odovzdani a prevzati diela prechddza na objedndvatela
moZnost uZivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu.

Cl. 13. Poistenie a kontrola

13.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prislusnych pravnych predpisov.

13.2 Zhotovitel vyhlasuje, Z& ma uzavretd poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za skodu spOsobent v
suvislosti s vykonom svojej podnikatel'skej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavézok prisluinej poistovne
uhradit skody spfsobené zhotovitefomn, ako aj kody spdsobené subdodavatelmi zhotovitela , minimdlne vo
vySke ceny tejto zakazky na jednu poistnud udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo Urazu oséb, a pre pripad
tkody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuji inak.

13.3 Zhotovitel sa zavdzuje udrfiavat v platnosti poistné zmluvy podla predchddzajucich bodov tohto &lénku
poéas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podla Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut képiu
prislusnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prisluinej poistovne, a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia
uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kaZdej zmeny takejto poistnej
zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

13.4 Zhotovitel vyhlasuje, e md uzavretll poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za skodu spésobenu
v suvislosti s wykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej] zmluvy musi vyplyvat zavizok prisluénej
poistovne uhradit 3kody sp&sobené zhotovitelom, ako aj Skody spdsobené subdoddvatefmi zhotovitela,
minimalne vo wyike ceny tejto zdkazky na jednu poistnl udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednavatela takéto poistenie preukazat,

13.5 Zhotovitel sa zavizuje umoinit wykon finanénej kontroly prislusnym kontrolnym organom a vytvorit
podmienky pre jej vwkon v zmysle prislusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zékon €. 357/2015 Z. z. 0
finanénej kontrole a audite a o zmene a deplneni niektorych zékonov v zneni neskoriich predpisov) a ako
kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z uvedenych predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami objednavatela. Zhotovitel'si
je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Povereni zamestnanci
objednavatela vykonavajuci kontrolu mézu vyzadovat pristup k tym obchodnym dokumentom zhotovitela,

ktoré stvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

13.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze finanéné prostriedky objednavatelfa uréené na zaplatenie ceny su
finan¢né prostriedky zo SR Slovenske] republiky a ESIF. Zhotovitel berie na vedomie, Ze na pouZitie tychto
prostriedkov, kontrolu pouzitia tychto prostriedkov a vymdahanie ich neopravneného pouzitia alebo zadrzania
sa vztahuje reZzim upraveny v osobitnych predpisoch (zakon & 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a o audite a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov, zakon. ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €.
440/2000 Z. z. o spravach finan¢nej kontroly v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel zdrover berie na
vedomie, Ze podpisom tejto zmluvy sa stdva sticastou systému finanéného riadenia strukturalnych fondov.

13.7 Zhotovitel sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy oprdvnenymi oscbami podas platnosti a Ginnosti prislusného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o




poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. Oprdvnenymi osobami si najmd: Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, Slovenska agentlra Zivotného prostredia, Utvar finanénej kontroly a nimi poverené osaby,
Najvy3$i kontrolny Grad SR, prisluina Spréva finanénej kontroly, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,
Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Splnomocnent
zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, Organ zabezpeujuci ochranu finannych
23ujmov EU, Osoby prizvané uvedenymi orgdnmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi FU.

14.8 Zhotovitel sa zavazuje prisluinym opravnenym osobdm poskytnit za tymto uéelom vietku potrebnu
suéinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpeéuje poskytnutie predmetu zmluvy cez tretie strany, je povinny
zabezpetit, aby sa tito povinnost vztahovala aj na ne. Uvedend povinnost strpiet audit/kontrolu trvé pocas cele]
doby platnosti a Géinnosti tejto zmluvy a suéasne aj platnosti a Géinnosti prislusného rozhodnutia o schvaleni
jiadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. V pripade, Ze eite nedoslo k plneniu zmluvy a
vysledky administrativnej finanénej kontroly objednavatela neumoZriuju financovanie predmetu zmiuvy,
objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy.

Cl. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je mozné urobif len na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Etatutirnych orgdnov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto rieSenie je
neuspeiné, hociktord zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riesenie prislusnému sudu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maja stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Této zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami a U€innost nasledujici den
po zverejneni tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela a v centrdlnom registri zmluv.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouiije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu™ myslf sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objednadvatela a jeden
pre zhotovitela.

Priloha &1 — Rozpotet vykaz/vymer v zmysle cenovej ponuky
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