AL,

Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v
platnom zneni medzi

L.
Zmluvné strany
Zhotovitel’:
Obchodné meno spolo¢nosti: Ing. Cuboslava OvSonkova
Adresa sidla spolo¢nosti: 05904 Spisské HanuSovce 101

1CO: 40 124 231
DIC:
IC DPH: SK 1045293150

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN: SK651 0000 0000 2615 437494
Zastupeny: Ing. Cuboslava OvSonkova

Tel: 0903 977 388

E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu KeZmarok
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Objednavatel’:

Nazov: Mesto Spisska Stara Ves

So sidlom: Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
Zastupeny: Ing. Jan Kurnava

ICO: 00326526

DIC: 2020697283

telefonne cCislo: 052/4180410

e-mail: mesto@spisskastaraves.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako Vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,Zmena icelu uZivania budovy kotolne ¢.s. 417
na Hasiéska zbrojnicu® . Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie
ponuk postupom podl'a §117 zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zédkazky predlozil sutaznii ponuku aj zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia sut'aznych pontk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u dohodnut
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.

I11.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy



3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,,Zmena Géelu uzivania budovy kotolne ¢.s. 417 na Hasi¢ska
zbrojnicu® v silade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom
vystavby, ktoré st neoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit
dielo, za podmienok ur¢enych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v sulade s predlozenou
dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané
dielo objednavatel'ovi riadne a v¢as.

3.3 Sacast’'ou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je
rozpoCet a presnd Specifikicia diela); za spravnost’ a Gplnost’ podrobnej $pecifikacie diela
zodpoveda zhotovitel'.

3.4 Sacast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych sktskach, revizne spravy, atesty a certifikéty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spdsobild osoba so skiisenost’ami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema Ziadne otazky ¢i
pripomienky. Taktiez skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na
ktorG by mal objednavatel'a upozornit' a/alebo ktora by mohla komplikovat' realiziciu
samotné¢ho diela.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze mal na $tidium podkladov a pripravu realizacie diela
dostato¢ny Casovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutoénost'ami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sacast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj vsilade so vSeobecnymi zavéznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovatenymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je
pouZite'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby poc¢as doby realizécie projektu a udrZatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je



podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo
jeho ¢ast’ vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktoré¢ho doslo k poruseniu podmienok v
désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: intravilan mesta Spiska Stara Ves, existujica budova kotolne —
zmena uzivania budovy KOTOLNE ¢&. s. 417 na HASICSKU ZBROJNICU v Spisskej Stare;
Vsi, parcelné &islo C-KN ¢. 660-15 k. u. SpiSské Stard Ves

4.2 Zhotovitel' sa zaviizuje zacat realizovat’ stavebné prace do 5 pracovnych dni po
oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a vecného
a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy).

Dizka doby realizicie stavby je maximalne : 24 mesiacov

Termin zacgatia stavby — predpoklad: 05/2020,

Termin ukonéenia stavby : najneskor do 06/2021.

do 30 kalendarnych dni po oficialnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatel'om
v lehotach podl'a vecného a gasového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za
podstatné porudenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje uskutoénenie stavebnych prac a méa za nasledok predlZenie
dohodnutej lehoty ukon¢enia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat ulozenie stavebného
odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikity pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa aZ do
¢asu jeho predlozenia povaZuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie préd dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednévatel toto dielo prevziat' aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vysSej moci, ktorou je
prekézka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial' neméze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit” a taktieZ, ze by mohla tito prekazku
v ¢ase vzniku zévizku predpokladat’. Za zésah vy$3ej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zadatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa méa nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.



4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objednéavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednévatel' s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokratovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuja:
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovite[om podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajticu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na strane
objednavatela, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol,
¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich 0osdb zabezpe&enych alebo poverenych objednavatel'om v suvislosti
so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zaviizna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH..................... 57.250,00 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH ........ccovviiiriiiiiiiineenecnneen. 11.510,00 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH.............. 68. 700,00 eur

(slovom: Sest'desiatosemtisicsedemstoeur)
5.2 Zhotovitel je platcom DPH.

5.3 Cena diela je stanovena najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
$pecifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy zahriiaju vietky naklady zhotovitel'a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.4 Objednavatel méa pravo zmenit', zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uré¢ené¢ho touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uétovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na =zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stuvisiace plnenia vratane dodavatel'skej



dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d’alsich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude rozdelena do dvoch ¢asti: rok 2020 a rok 2021 a fakturovana na zaklade
Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a doru¢i ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel' je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nii cenu za dielo na ziklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predloZzit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktira kone¢ného vyucétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktiru, ktorej splatnost’
je do 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.

6.7 Faktra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor8ich predpisov. Objednévatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formélnu
spravnost’ a Uplnost faktary, ¢&i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktury do sidla objednavatela.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatelovi. '
VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vsetky casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt' vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, tj. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s vykazom vymer, nevynimajic
pokyny objednévatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedéujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho asti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatela.



7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitni zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a
zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba
plynut’ odo dia zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, za¢ina plynut’ zaru¢na lehota za
ucelenu, samostatne funkénu ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytnt vady a nedorobky, az nasledujuci
deri po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach bréaniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit tito skuto¢nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruc¢nej doby za pritomnosti
zastupcov oboch stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel je
povinny ich odstranit’ v stanovene;j lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni
vad bude tato skuto¢nost’ protokoldrne zachytena. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v
protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

VIIL
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny
prevziat’ stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizcie prac.

8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den omeskania objednéavatel'a
sa tato lehota predlzi o jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace sposobom, pri dodrzani beznych a
primeranych technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejdi k riadnemu zhotoveniu
diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordinécie préac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’.



8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel' uhradi poas vystavby v3etky naklady na energie na stavbe vritane
zabezpetenia ich docasnych pripojov ameralov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednavatel'a Ziadnu st€innost’ ¢i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zéznamoch
zapisovat’ tdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedtceho
moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyvedici nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje vecné
a odévodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednéavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat'® kzapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’al3im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit' objedndvatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokradovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit, méze bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednéavatela na ucast’ pri vykondvani skasok v stulade s STN. Ak sa objednéavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych
skaskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat vplyv na kvalitu diela a mézZe k nim ddjst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednédvatel’a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednéavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.



8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac méZe byt' vykonavana za plnej prevadzky
objedndvatel'a a zavizuje sa zabezpelit' aoznalit stavbu tak, aby nedoSlo k urazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich osdb.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za Gi¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zaru¢end pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskuto¢fiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdovodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej posobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladant alebo skutoénii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak péjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito st
povinni takuto vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného
prostredia vo vsetkych etapach stavebnych prac. Pristup spo¢iva vo vytvoreni, zavedeni a
udrzovani spravne $trukturovaného systému environmentalneho manaZérstva, ktory je su¢ast'ou
celkového systému riadenia a suvisi so vietkymi prvkami environmentalneho spravania
zhotovitela.



IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitefom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel'a.

9.2 Zodpovedna osoba objedndvatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby zhotovitel' takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitel'om je povinny zhotovitel’ najneskor v def, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena
subdodavatel'a nastat’ oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a a v tomto oznameni
uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel’ spifial podmienky uéasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dévody na vyltéenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
dodavat tovar, uskuto&tiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zédkazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

X
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavret poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich strdn sposobené
prevadzkovou &innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktor podla tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpec¢nost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, &innosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Ginnosti na okolie najmé hlu¢nost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré¢ by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednévatela alebo d'alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na tcely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnua odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodéavatel'om zhotovitel'a.



10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskoér pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukon¢enim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnui pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy defi omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatel'ovi aj v pripade nedodrZania zaviznych
terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty dei omeSkania,

11.1.4 pri poruSeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel' ma pravo pozadovat' od objedndvatel'a urok z omeskania v pripade, ak
objednavatel nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vyske podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktor bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoéného
odkladu porudenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najméa
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat” svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'addvke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankeii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a az do dina protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za $kody na diele.



12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost' za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoved4a od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednéavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpetenstvo
vzniku $kody na fiom na objednévatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu Ziadne vyhrady.

XIIIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny
aspekt v siilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zékona &. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zdkon) a pri
realizacii stavebnych prac zmluvne zavizuje Zhotovitel'a realizovat’ do¢asné vyrovnavacie
opatrenia.
13.2. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu diela, je podmienkou aby zamestnal na realiziciu diela osoby dlhodobo
nezamestnané v zmysle § 8 zékona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, v mieste realizacie diela a podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace)
XIV.

Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednéavatel' prevezme dielo dokonlené v stlade stouto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zdstupcami.
14.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu su¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednéavatel'ovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdant v stilade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zdroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’,



14.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a zéviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.

14.4 Za deni odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentdcie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosi¢och sa uskutoéni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XV.

Odstapenie od zmluvy
15.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrZuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,
) objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel'a, ktory
nesplitia podmienky wcasti tykajlice sa osobného postavenia a existujii uneho ddévody na
vylt¢enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej casti predmetu zakazky, ktor ma subdodavatel plnit’,
f) zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zafaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v silade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akikolI'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
15.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda u¢innost’ dfiom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane.
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

15.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré s potrebné na dokoncenie diela,



¢) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat objednavatel'a o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.

XVL

Dorudovanie
16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
16.1.1 v momente dorudenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStovii prepravu
, ak bol odoslany postou alebo,
16.1.3 v deft mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doruéeny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostatoéné preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obdlka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola
odoslana ako doporu¢ena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovand a odoslana
a 7e odosielatel’ akejkol'vek mailovej spravy méoze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voéi adresatovi G¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorutena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorucenia mailom.
XVIL

Zaveredné ustanovenia
17.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, u¢innost’
nasledujici defi po jej zverejneni na stranke objednavatela.

17.2 Zmluva je vyhotovend v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel'.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto&tiovat’ vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych
dodatkov podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vsetky informéacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov
a informécii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.



17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stréan, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatfiovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢niteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZ3ie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu precditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vsetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruji slobodni
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 Neoddelite'nou stcastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov

Prilohy je zhotovitel' povinny odovzdat’ najneskor v deri podpisu zmluvy.

\%?S{qr“{\\}&) dna 2 6[]3-21]2[1 V‘(:T.P %P;‘}E) dna 25032020
| ,

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a

Ing. Luboslava OvSonkova
058 04 Spisské Hanusovce ¢. 101
ICO: 40124231 16 DPH: SK1045203150

tel.'0803'677 3sg


aho13907
Obdĺžnik

aho13907
Obdĺžnik


