Mandatna zmluva ”{65/2020

uzatvorené podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov, zak. ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor3ich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Mandant:
Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Starova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
ICO: 00326526
IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

Statutarny zastupca: Ing. Jan Kurfiava, primator mesta

(d’alej len ,,mandant®)
a

1.2 Mandatar: Ing. Jozef Trebuiia — JT Ateliér — projekéna a realitna kancelaria

Sidlo: Potok 486/106, 059 04 MatiaSovce
ICO: 50910001

DIC: 1123466586

IC DPH: neplatca

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: SK12 0900 0000 0051 2990 9971
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Trebuna

Tel. spojenie: 0944 465 843

e- mail: - jozef.trebuna@gmail.com

(d’alej len ,,mandatar®)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1  Mandatar sa zavizuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
stavebny dozor (kontrolnii Cinnost) na stavbe: ,RekonStrukcia miestnych
komunikacii v meste Spi¥ska Stard Ves - stavebné price“ podla predloZenej
projektovej dokumentécie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2
a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrzat’ vSeobecné zavézné predpisy,
technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta,
zapismi a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpeceny Ucel, ktory ma stavebny
dozor plnif, teda kontrolna &innost sledujuca ¢&i stavba sa uskutoCiiuje v sulade
s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi aso zmluvou o dielo
uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om a spolo¢nostou EUROVIA SK
a.s. ako zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).
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Vykon stavebného dozoru je mandatdr povinny zabezpeit s nalezitou odbornou
starostlivostou, v stilade so zdujmami mandanta ako aj v stilade s platnymi pravnymi
normami, najmd v stlade s § 46b stavebného zékona.

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatér samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou anie je oprdvneny pouZit' na zariadenie zaleZitosti, vyplyvajicich
z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri urfovani spdsobu vykonania diela je povinny
akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré mu po¢as plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatir zavdzuje vykondvat po dobu po ktord bude plnit
povinnosti na ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Clénok II1.
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa vramci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykondvat najmi tieto
¢innosti:

Oboznémit’ sa z podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizdcia stavby, najmé
s projektom, s obsahom suvisiacich zmliv a pripadnych d’alich vyjadreni dotknutych
organov a organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpetit' zépis o tom do
stavebného dennika

Vykondvat kontrolni ¢innost formou ob¢asného stavebného dozoru, avSak
v minimalnom intervale 2 krat tyZdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe
vyZaduje je mozné interval skratit' alebo predizit v zéavislosti od rozsahu a druhu
vykonavanej &innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pric¢om takdto zmena intervalu
musi zabezpelit riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat’, &i sa stavba uskutoéiiuje podl'a projektovej dokumenticie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti $t. stavebného dohladu po dobu
realiz4cie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned po
obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit™ ostatnych ucastnikov vystavby, ktori
st identifikovatelni najméd zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do
stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpeleni stladu realizovanych dodévok a prac s projektom

Kontrolovat’ spdsob a postup uskuto¢fiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost
aochrana zdravia pri préci, vsulade snariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych  bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko
a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu
zivotného prostredia

Sledovat’, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skisky materidlov, konStrukceii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych
prac a dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a préc, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi
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Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost’ a uplnost” ocefiovanych podkladov a faktir, ich
sulad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zdkonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmd technické, organizainé a
ekonomické okolnosti asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej innosti a vypracovavanie
pisomnych sprav (zapis z kontrolného diia) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol
zachyteny realny priebeh stavby a tieto spravy a fotodokumentaciu zasielat” pisomné
v elektronickej forme najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi
na mailovi adresu osoby opravnenej konat' za mandanta vo veciach technickych
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu préc, poZiadavky na
ich odstranenie a d’alSie skutonosti doleZité pre priebeh stavby a bez omeSkania
upozornit’ na tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v stlade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstvé jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych préac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsthlasit’ vecnti a cenovi spravnost’ a Gplnost’ ocetiovacich podkladov, splatkovych
a fakturaénych podkladov zhotovitela vo¢i platnej projektovej dokumentécii a ich
sulad s prerokovanymi a odsuhlasenymi cenami; kontrolovat a odsuhlasit’ vecnu a
cenovi spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych
zhotovitefom a zaistit ich v&asné predloZenie na uhradu. Spolupracovat pri
zavere¢nom vyuctovani stavby.

Sledovat’, vyzadovat a zabezpe&it, aby spolu s doddvkou materidlov, strojov a
konstrukcii bola dodand predpisand dokumentécia (certifikaty, preukdzanie zhody,
manudal udrzby a obsluhy), najmé doklady o ich kvalite. Zucastiiuje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit' vykonané skusky pocas vystavby a navrhnit’ kontrolné, pripadne nové
skugky, ktoré je potrebné uskutoénit’. Ak predloZzené skusky nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’' nové kontrolné
sktisky materialov, resp. ukonenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukcii a to vietko v uzkej su¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a Easového planu stavby a zmluvy

Zabezpetit' pripravu podkladov na zavere¢né technicko-eviden¢né prevzatie stavby
Vias vyziadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat' a zabezpetit odstranenie vad a nedorobkov zo zdpisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitel'a pripravit a odovzdat objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii

Kontrolovat’ a zabezpeovat' vypratanie staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri
zabezpeteni dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvrétenie
alebo obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizdcii zmluvnych vztahov medzi
objednavatel'om a zhotovitelom stavby v priebehu realizécie diela.

Vykonavat dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku
ktorému sa zhotovitel’ zmluvne zaviazal.
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Clinok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III.
tejto zmluvy zmluvnu cenu:=2.400,00 € bez-DPH/s DPH

slovom: Dvetisicstyristoeur.

Mandatér v ¢ase podpisania Mandétnej zmluvy nie je platcom DPH .

Cena je stanovena na zaklade prieskumu trhu zo dna: 11. 08. 2020 v zmysle zakona ¢.
18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

V odplate podl'a tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynalozil pri vybavovani zaleZitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.
Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatarom po
vykonani stavebného dozoru ak planovana doby vystavby je maximélne 2 mesiace,
pricom predlZzenie vystavby nezaklada pravo na thradu ceny alebo jej Casti pred
ukoncenim stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté ina¢, najmé v pripadoch zmeny
rozsahu stavby a tym padom aj doby vykonu stavebného dozoru a ceny. Ak planovana
doba vystavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradena po Castiach, priCom
minimélna diZka fakturovaného obdobia je jeden kalenddrny mesiac a &ast’
fakturovanej ceny bude uréend odhadom v percentudlnej vyske zodpovedajice;j
cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitel'om k celkovej cene diela. Faktura sa
povazuje za doru¢enii mandantovi, ak bola dorucend ako doporuené zésielka alebo
bola osobne prevzatd opravnenim zastupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30
kalendarnych dni od dorucenia faktiry mandantovi za predpokladu, Ze ju mandant
schvali.

Faktura musi byt’ predloZena v troch rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti
podla § 71 Zék. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi ziadne zalohové platby.

Clanok V.
Cas plnenia

Mandatar sa zavézuje, Ze kontrolnt ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku
II. a ¢lanku III. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo dila nadobudnutia u¢innosti
tejto Zmluvy aZz po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou

pisomného protokolu.
Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je: 3 mesiace.

Clanok VI.
Spolupodsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavizuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce najmd v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
dokumentécie stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatérom.
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Mandant sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
Gi¢el dohodnutej s Mandatéarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupréacu
pri zadovazeni podkladov, dopliujucich idajov, upresneni, vyjadren, stanovisk alebo
v &innosti geodeta, ktoré s nevyhnutné na plnenie zavézkov Mandatéra podl'a tejto
zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavizuje
poskytnat’ su¢innosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu spdsobu
vykonavania diela, ktori ako objednavatel mdZe uskutoCnit podla §550 az 559
zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, pricom
touto kontrolou bude mandant kontrolovat aj dodrZiavanie povinnosti mandatara
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.

Mandatér sa zavizuje odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Mandantovi vSetky dradné
doklady, veci a iné podklady, teda vietko, o pripadne ziskal v suvislosti so
zariad’ovanim obchodnej zaleZitosti podl'a tejto zmluvy od tretich 0s6b.

Povinnostou Mandatéara je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku z Uradu vlady SR a to
opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebnu si¢innost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania si najmé:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady

Mandatér sa zavézuje vykonavat kontrolnd &innost’ dohodnutl v rozsahu podla ¢lanku
IL a IIL tejto Zmluvy riadne a v&as, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve, Zmluve o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike.
V pripade porusenia akejkol'vek povinnosti ktora vyplyva mandatérovi z tejto zmluvy
ma mandant narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno poruSenie
povinnosti. Popri zmluvnej pokute ma mandant narok aj na zaplatenie Skody.
Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych
od mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich
pouziti trval.

Mandatér zodpovedd za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon
kontrolnej &innosti. Zodpoveda tiez za $kodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s
vykonom kontrolnej &innosti, ak kontrolna &innost' nebola vykondvana s odbornou
starostlivost’ou, riadne alebo vcas.

Mandant je opravneny uplatiiovat naroky z porusenia povinnosti mandatéra vylu¢ne
pisomnou formou.

Mandant mé pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
a/alebo na néhradu $kody.
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Clanok VIIL
Ukondéenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypoved'ou.

a) Mandant moze zmluvu vypovedat kedykol'vek bez udania dbévodu, pri¢om
vypoved’ nadobtida G¢innost’ dilom jej doruc¢enia mandatéarovi.

b) Mandatar moZe zmluvu vypovedat’ s u¢innostou ku koncu kalendérneho mesiaca
nasledujticeho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi doru¢ena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za dorudenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zésielka

sa dorutuje ako doporuena na adresu druhej zmluvnej strany zapisant

v obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za doruCenu den

nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

V pripade pred¢asného ukon¢enia méa mandatar narok na Cast dohodnutej odplaty

ktora sa uréi pomerne podla vy3ky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Uvedené neplati v pripade ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinové, mesacna, ...)

sadzbou alebo ak mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX.
Zavereéné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvéra za G¢elom zabezpedenia kvalitnej, profesionélnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. a III.
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.
Mandatar je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto
Mandéatnej zmluvy vo&i Mandantovi len po ich predchadzajicom pisomnom suhlase.
Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozZné vykonat' len po vzidjomnej dohode
zmluvnych stran vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie
neupravené, sa riadia prislu§nymi ustanoveniami obchodného zikonnika a d'alSich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi tri
vyhotovenia a mandatér jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobtda platnost’ dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
t¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obclianskeho
zakonnika a strany suhlasia s jej uplnym zverejnenim.

V Spisskej Starej Vsi, dfia J/‘f,/é{‘é‘? N V Matiadovciach diia .00 950

Za mandanta:

staveb y/techmcky dozor

jozef TREBUNA - JT Atelier
projekéna a realitna kancel aria
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Obdĺžnik


