Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi zmluvnymi

stranami (dalej aj ,zmluva®):

Nazov: Mesto SpiSska Stara Ves
Sidlo: Starova 228/109 06101 Spisska Stara Ves
ICO: 00326526
DIC: 2020697283
IC DPH: neplatca
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kurfiava, primator
(dalej len ,mandant)
a
Nazov: Ing. Jan Trebuna
Sidlo: 05904 SpiSské HanuSovce €. 1
ICO: 46147764
DIC: 1023201003
IC DPH: SK1023201003
Statutarny zastupca: Ing. Jan Trebuna
IBAN: SK 71 0200 0000 0051 2186 7359

(d'alej len ,mandatar®)

(dalej ,mandant a ,mandatar” aj ,zmluvné strany*)

Clanok 1
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavazuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
kontrolnu a suvisiacu ¢&innost v sulvislosti s realizaciou stavebnych prac na
diele/stavbe mandanta — nadstavba a rekonstrukcia spojenej Skoly v meste
SpiSska Stara Ves (budova supisné Cislo 478) na parcelach 808/1 a 808/5 v
katastralnom uzemi SpiSska Stara Ves v ramci implementacie projektu ¢.
401402B349 s nazvom ,,Rekonstrukcia a modernizacia Zakladnej Skoly SpiSska
Stara Ves“ z vyzvy ¢ PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR na predkladanie ziadosti o
nenavratny finanény prispevok na podporu rozvoja regionalneho Skolstva z Programu
Slovensko (dalej aj ,projekt) v gescii Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR (dalej aj ,SO/RO%). Zmluva sa uzatvara za u€elom zabezpecenia
kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech mandanta vykonavanej €innosti
tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podla zmluvy o dielo a projektu podla
zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Jedna sa o sluzbu resp. €innost:
Stavebny dozor ako organu architektonickej a stavebnej spravy a stavebného
dozoru uskuto€fiovany v suvislosti so zaliatkom vystavby diela/stavby, pocas
vystavby ako aj nasledného procesu kolaudacie diela/stavby vykonavany odbore
spbsobilou osobou (osoba opravnena vykonavat stavebny dozor pred dany druh
stavby na zaklade osvedcCenia SKSI alebo ekvivalent) v rozsahu poskytovanych
¢innosti v sulade s prisluSnou legislativou (napr. stavebny zakon) a poziadavkami



projektu a jeho financovanim z Programu Slovensko od ¢asu uréeného vyzvanim
mandanta na poskytovanie sluzieb (zaCatie stavebnych prac) az do UspesSnej
kolaudacie diela, ato podfa predloZzenej projektovej dokumentacie, vydanych
povoleni, zmluvy o dielo apodmienok stanovenych vtejto zmluve azmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na projekt, z ktorej je realizacia
diela/stavby financovana. Vykonavanim cinnosti je poverena odborne spdsobila
osoba: Ing, Jan Trebuna, Cislo osvedCenia SKSI 07448

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje dodrzat vSeobecné zavazné predpisy,
technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit pokynmi mandanta, zapismi
a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpeCeny ucel, ktory ma dozor plnit, teda
kontrolna Cinnost' sledujuca ¢i stavba sa uskutoChuje v sulade s platnymi technickymi
normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako
objednavatelom a zhotovitelom (dalej len ,zmluva o dielo®).

Vykon ¢innosti je mandatar povinny zabezpec€it s nalezitou odbornou starostlivostou,
v stlade so zaujmami mandanta ako aj v sulade s platnymi pravnymi normami, najma
vsulade s § 46b stavebného zakona. Pri vykonavani c&innosti postupuje mandatar
samostatne s riadnou odbornou starostlivostou a je povinny akceptovat pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Clanok 2
Rozsah zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu ¢innosti podla ¢l. 1 ods. 1 Zmluvy zavazuje vykonavat najma

tieto Cinnosti:

a) Oboznamit sa s podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma
s projektom, s obsahom suvisiacich zmluv (najma zmluva o dielo) a pripadnych
dalSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii;

b) Vykonavat kontrolnud Cinnost formou ob&asného stavebného dozoru v minimalnom
intervale 3-krat tyzdenne a v pripade, ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné
interval skratit alebo prediZit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej éinnosti na
stavenisku a samotnej stavbe, priCom takato zmena intervalu musi zabezpedit riadny
vykon stavebného dozoru;

c) Kontrolovat, &i sa stavba uskutoCriuje podla projektovej dokumentacie, dalej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti stavebného dradu a Statneho
stavebného dohladu po dobu realizacie stavby az po jej protokolarne odovzdanie;

d) Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skutoCnostiach na stavbe apo obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit
ostatnych ucastnikov vystavby, ktori su identifikovatelni najma zo zmluvy o dielo;

e) Kontrolovat spdsob a postup uskuto€riovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe€nost
aochrana zdravia pri praci, vsulade s nariadenim viady ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov zabezpedujucich ochranu
Zivotného prostredia ;



Priebezne sledovat postupu vystavby, Ci sa stavba realizuje podla projektovej
dokumentacie a v zmysle stavebného povolenia, sledovanie kvality realizovanych
prac a ich sulad s STN a technologickymi postupmi a predpismi;

Priebezne kontrolovat zakryvané prace, ktoré uz po ich vyhotoveni nebude mozné
dodatoCne skontrolovat’ (napriklad vyhotovenie vystuZze pred betonazou) a sledovat,
Ci sa zabudovavaju do konstrukcie materidly, ktoré maju certifikaty preukazania
zhody a &i sa vykonavaju predpisané skusky;

Starostlivost o prevadzku technického vybavenia na stavenisku, inStalaciu, odborné
uloZenie stavebnych hmét a vyrobkov, prevadzku technického vybavenia na stavbe,
vhodnost pouzitia vybavenia, vyrobkov a hmét, odborné ulozenie zariadeni a strojov;
Sledovat sulad dokumentéacie stavby s priestorovou polohou;

Priebezne sledovat vedenie stavebného dennika zpohladu, ¢i je vedeny
v dohodnutej a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické,
organizaCné a ekonomické okolnosti Casového priebehu stavby a udalosti na
stavenisku a potvrdzovat jeho pravdivost a spravnost peciatkou nizSie uvedenej
autorizovanej osoby stavebného dozoru;

V pripade zistenych nedostatkov alebo vad na stavbe, rieSit ich odstranenie a ak to
nie je mozné, je jeho povinnostou to bezodkladne oznamit mandantovi a
stavebnému uradu. Nariadit napravu nedostatkov v procese vystavby aj zastavit
dalSie stavebné prace;

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na
ich odstranenie a dalSie skutoCnosti dblezité pre priebeh stavby a bez omeSkania
upozornit na tieto skuto€nosti mandanta;

Priebezne kontrolovat v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsuhlasit vecnu a cenovu spravnost a uplnost ocefiovacich podkladov.

Vyhodnotit vykonané skusky pocCas vystavby a navrhnut kontrolné, pripadne nové
skusky, ktoré je potrebné uskutoc¢nit. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné
skusky materialov, resp. ukoncCenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov
nariadit vymenu konstrukcii a to vSetko v uzkej sucinnosti s mandantom ;
Spolupracovat pri odovzdani diela zhotovitelovi a potvrdit spravnost a pravdivost
protokolu;

Spolupracovat so zamestnancami zhotovitefa pri zabezpeCeni opatreni na
odvratenie alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami;
Vykonavat' dohfad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku
ktorému sa zhotovitel zmluvne zaviazal a potvrdit’ jeho spravnost;

Pripravit a zorganizovat odovzdanie staveniska a zabezpedit' zapis;

Spolupracovat’ s autorskym dozorom pri zabezpeceni suladu realizovanych dodavok
a prac s projektom;

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyZzadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok, atesty, protokoly;

Sledovat mnoZstvo vykonanych prac, sledovat cenovd spravnost a uplnost
oceflovanych podkladov a faktur z pohladu kontroly ¢erpania rozpoctovych poloziek



projektu, sledovat ich sulad s podmienkami zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a zabezpe it ich predlozenie mandantovi alebo SO/RO;

v) Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentacnej Cinnosti a vypracovavanie
pisomnych sprav (zapis z kontrolného dna) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol
zachyteny realny priebeh stavby a tieto spravy zasielat pisomné v elektronickej
forme najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailovu
adresu osoby opravnenej konat za mandanta vo veciach technickych uvedenej
v zahlavi tejto zmluvy;

w) Kontrolovat a odsuhlasit vecnd a cenova spravnost platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktur predkladanych zhotovitefom a zaistit ich v&asné
predlozenie na uhradu;

x) Sledovat, vyzadovat a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a
konstrukcii bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody,
manual udrzby a obsluhy), najma doklady o ich kvalite;

y) Kontrolovat postupu prac podfa Casového planu resp. planu v zmluvy o diela
a zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a informovat' mandanta o ¢asovom
postupe a pripadnych zmenach;

z) Zabezpecit pripravu podkladov resp. protokolu na zavere¢né protokolarne prevzatie
stavby;

aa) V€as vyziadat od zhotovitela a skontrolovat' doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky alebo uZivania;

bb) Kontrolovat a zabezpedit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
strany zhotovitela pripravit a odovzdat mandantovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii;

cc) Kontrolovat' a zabezpe€ovat vypratanie staveniska zhotovitefom, spolupracovat pri
zabezpeceni dokladov ku kolaudacnému konaniu stavby;

Clanok 3
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za predmet plnenia v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za Cinnosti v rozsahu tejto zmluvy zmluvnu
cenu maximalne:

Cena bez DPH Cena s DPH resp. konec¢na cena

44 700,- EUR 54 981 ,- EUR

V odplate podla tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynalozil pri vybavovani zalezZitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatarom po
vykonani &innosti po &astiach, prisom minimalna dizka fakturovaného obdobia je jeden
mesiac po¢nuc od odovzdania staveniska a bude fakturovana v mesacnych castiach
zodpovedajucim lehote vystavbe v zmluve o dielo so zhotovitelom diela plus jednému
mesiacu na kolaudéciu diela.



Faktury musia byt predloZené v 3 rovnopisoch. Faktura musi obsahovat naleZitosti podfla
§ 71 Zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Lehota splatnosti faktur je 60 kalendarnych dni vzhlfadom na financovanie z projektu.

Clanok 4
Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, Zze kontrolnu €innost podfa tejto zmluvy bude vykonavat v Case
odo dia zaciatku vystavby resp. protokolarneho odovzdania staveniska az po pravoplatnu
kolaudaciu diela.

Clanok 5
Spolupodsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavazuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce najma v poskytnuti zmluvy o dielo a projektovej
dokumentacie stavby, resp.: iné doklady ktoré su nevyhnutné k vykonaniu c&innosti
mandatarom.

Mandant sa zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ucel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri
zadovazeni podkladov, dopliujucich Udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v
¢innosti geodeta, ktoré su nevyhnutné na plnenie zavazkov Mandatara podla tejto zmluvy
a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavazuje poskytnut
sucinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu spésobu vykonavania diela, ktoru
ako objednavatel méze uskutoCnit podla §550 az 559 zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, priCom touto kontrolou bude
mandant kontrolovat aj dodrziavanie povinnosti mandatara vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy.

Mandatar sa zavazuje odovzdat bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky uradné
doklady, veci a iné podklady, teda vSetko, ¢o pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim
obchodnej zalezitosti podla tejto zmluvy od tretich osob.

Povinnostou Mandatara je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a u€innosti zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su
najma: SO/RO; Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby;
Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu; Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov; Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU; Osoby prizvané
uvedenymi organmi v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.



Clanok 6
Zodpovednost’ za vady

Mandatéar sa zavazuje vykonavat kontrolnu €innost dohodnutu v rozsahu podra ¢lanku II.
a lll. tejto Zmluvy riadne a v€as, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve,
Zmluve o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade
porusenia akejkolvek povinnosti ktora vyplyva mandatarovi z tejto zmluvy ma mandant
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jedno poruSenie povinnosti.
Popri zmluvnej pokute ma mandant narok aj na zaplatenie Skody. Zmluvna pokuta je
splatna do 7 dni od jej uplatnenia zo strany mandanta.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.
Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
Cinnosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej €innosti, ak kontrolna Cinnost' nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo v&as.

Mandant je opravneny uplatfiovat’ naroky z poruSenia povinnosti mandatara vyluéne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
al/alebo na nahradu Skody.

Clanok 7
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu mozno ukoncit dohodou zmluvnych stran v lehote, ktoru si zmluvné strany urcia

v dohode.

Zmluvu mozno ukonéit' vypovedou, priCom:

a) mandant méze zmluvu vypovedat kedykolvek bez udania dévodu, pricom vypoved
nadobuda uc€innost dfiiom jej doru¢enia mandatarovi;

b) mandatar méze zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved mandantovi doru¢ena.

Zasielka odoslana poStou ktoroukolvek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za doru€enu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatelovi. Zasielka sa

doruCuje ako doporuéena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanu

v obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za doru¢enu deh nasledujuci

po jej vrateni poStou ako neprevzatej odosielatelovi.

V pripade pred¢asného ukoncenia ma mandatar narok na ¢ast dohodnutej odplaty ktora

sa urCi pomerne podla vySky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Clanok 8
Zaverecné a ostatné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
zverejnenim v Centralnom registri zmluv v sulade s platnou legislativou SR.



(2) Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZz8ie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

(3) Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzajomnej dohode zmluvnych
stran vo forme pisomnych dodatkov.

(4) Zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatar 1 vyhotovenie.

(5) Zmluvné strany si Zmluvu preditali, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich
porozumeli a prehlasuju, Ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, zrozumitelne, nie v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Sp. St. Vsi dna 16.3.2026 V Sp. HanuSovciach dna 16.3.2026
Za mandanta: Za mandatara:
Ing. Jan Kurfiava, primator Ing, Jan Trebuna



