ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskor$ich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Spisska Stara Ves

Sidlo: Stirova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
Statutérny zastupca: Ing. Jan Kurnava

1C0: 00326526

DIC: 2020697283

Email: mesto(@spisskastaraves.sk

Tels 0910 253 979

Internetova stranka: www.spisskastaraves.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.

Cislo t&tu: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

(dalej len ,,objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: Ing. Cuboslava OvSonkova
Sidlo: Spisské Hanusovce 101, 059 04
Statutarny zéstupca: Ing. Cuboslava OvSonkova

ICO: 40124231

DIC: 1045293150

Tel: 0903 977 388

E-mail: luboslavaovsonkova@gmail.com
Internetova stranka: -

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: SK65 1100 0000 0026 1543 7494

(dalej len ,,zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clinok II. Uvodné ustanovenia

1.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy o dielo (d'alej
len ,,Zmluva®) st financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych zdrojov.

1.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, Ze buda
koordinovat postup a poskytovat’ si pozadovanii su¢innost’ pri realizacii predmetu Zmluvy.

1.3 Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu tejto
zmluvy, postupom podla § 117, zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (d’alej len
LZVO%),

1.4 Na zdklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel ako verejny obstardvatel’ a
Zhotovitel’ ako ispesnych uchadzag dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.



1.5 Zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podiel'at na plneni predmetu zakazky
musia byt’ zapisan{ v registri partnerov veregjného sektora najneskor v dase uzatvorenia zmluvy o
dielo, ak su povinnymi osobami podl'a Zikona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clénok I1l. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace vramci stavby , Revitalizdcia — spevnené plochy,
parkoviskd a predizenie bezbariérovej rampy — CIZS Spisské Stard Ves*,

3.2 Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela
dielo - stavbu , Revitalizicia — spevnen¢ plochy, parkovisks a predizenie bezbariérovej rampy —
CIZS Spisska Stara Ves*,

3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najmi podrla:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukonéenie stavebnych préc,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktors Zhotovitel, ako Uspesny uchadzag, predlozil v rimci
verejného obstardvania, a na zéklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva,

3.4 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej tirovni s odbome sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnd
zodpovednost’ a nebezpedenstvo, pricom bude reSpekiovat’ vietky zakony, pravne predpisy a
normy platné na tzemi Slovenskej republiky, a tics rozhodnutia prislugnych dotknutych
organov.

3.5 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutii cenu v silade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze sit mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a 7e disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii predmetu zmluvy potrebné,
a ze dokumenty nim poskytnuté, v rémei verejného obstardvania stavebné prace pre predmet
zmluvy, boli vyhotovené v siilade s uplnym oboznamenim sa predmetom zmluvy, boli uplné
a kompletné a zahfiiaju vietky price a ndklady, ktoré by Zhotovitelovi mohli vzniknar pri
plneni predmetu zmluvy,

3.7 Zhotovitel sa zavazuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich Jjeho riadnemu
uZivaniu.

Clinok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &lanku III najneskor de 3
mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo Jeho dohodnuti éast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel’ sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo diia vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatel'a,

4.4 Objednéavatel’ vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej kontakinej
adresy uvedencj v &lanku I. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel’ je povinny bez megkania informovat objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel’ sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenuy.



Clinok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &. III. je stanovena na zéklade vykonaného
verejného obstardvania v silade so zikonom 343/2015 ZVO a Jje stanovand v silade so
zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je doloZena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel' ako sucast’ vitaznej
cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré si
nevyhnutné na riadne a tiplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavizna cena v € za predmet zmluvy:

Cenabez DPH | 52 200,0 €

DPH 20% 10 440,0 €

Cena spolu s
DPH 62 640,0 €

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objedndvatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytycenie podzemnych vedeni sieti a
vyty&enie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnutd Cena je v stlade s rozpoctovymi nikladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte v Cleneni podla vykazov vymer. Rozpodet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel je povinny predloZit’ objednévatel'ovi najneskdr
v defi uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoctu a zéroveii je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel)
kazdi zmenu tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej d6jde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Rozpocet musi byt vypracovany na najniz§iu moZni wroved poloziek, t. j. na troven
zodpovedajucu polozkdm vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoétu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a
a Objednavatela, pripadne inymi G&astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, stavebny doroz. V pripade sthlasu tychto aéastnikov so zmenou rozpodtu, vypracuje
Zhotovitel' dodatok k rozpoétu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst”:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menfom rozsahu a to na zaklade skutoéne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto¢ne vykonanych préc, ak st vykonané v men3om rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieenia, roz§irenia alebo
zuZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednévatel'om.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nikladov na
zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpotu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoétu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude
mozZné pouZit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové
ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na
predbeZné odsthlasenie spolu:

- s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych nakladov,
- s odpocitanim préc, ktoré nebudt vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuici sa zmeny Ceny alebo jej ¢asti,

bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych price.




Zhotovite nesmie zalat' realizoval Fiadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sithlasu Objednavatel’a
nema Zhotovitel narok na platbu za takéto &innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Clinok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy,

6.2 Zhotovitel" musi svoje prace vyadtovat' overitePnym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktiry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev préic zhotovitela, Supis vykonanych
pric je sidastou faktiry, musi byt zostaveny prehPadne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie
poloziek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podla zmluvy.

6.3 Faktiru zhotovitel vystavi po odovzdani stavebnych pric v dany mesiac, ato najneskér
k poslednému dfiu v danom mesiaci.

6.4 Lehota splatnosti faktiry za vykonané price je 60 dni odo diia ich doru¢enia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a uplnost dorucenej faktiry, ktora musi obsahovat’
naleZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zikona &, 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté
touto zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktliry nebudt obsahovat pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby ¢i nejasnosti, objednavatel’ Je oprdvneny vratit' ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zaéina plynit nové lehota splatnosti doru¢enim opravenych
faktir objednavatel'ovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zéruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clinok VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektove;
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze minimélne podas zarutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v &ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené porugenim jeho povinnosti.

1.3 Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré budi spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.



7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadne plymit odo dfia odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca déva inli zaruéni dobu uvedent v ziruénom
liste, plati zdruéna doba udana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel’ odovzdé zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zaruénej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel’ sa zaviizuje pre pripad vady diela, Ze pocas zéruénej doby ma objednévatel privo
poZadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel' sa zaviizuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklaméicie objednavatel’a alebo nastupcu
a vady odstranit’ v ¢o najkrat§om technicky moznom &ase. Termin odstranenia vad dohodni
zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavizuje, e pripadnt reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do riik opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. . tejto zmluvy.,

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vieobecne zdviznymi technickymi normami a
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokondéena praca oproti projektu. Havarijné stavy t.j.
nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel, je
zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Clinok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.
Nebezpecenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

8.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ¥¢ v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu
predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizaénej zmluve zamestna na realizaciu diela osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie zakazky (obec, okres, VUC).

8.2 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych pric tak, aby
zhotovitel’ mohol na fiom zagat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie a projektowii
dokumentéciu potrebnti na vykonanie diela.

8.3 Sucasne s odovzdanim staveniska objednédvatel’ uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopévky obstarava zhotovitel’ a
znésa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel’ zabezpedi na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel’ zabezpeéi v celom rozsahu plnenie vyplyvajiice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poiadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel’' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpegnost prace a technickych zariadeni pri

realizécii stavebnych prc v stlade s ustanoveniami vyhlisky SUBP a SBU & 147/201 3
Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorSich predpisov.

8.8  Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9  Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestich k nemu.

8.10 Zhotovitel’ odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré sti vysledkom Jeho &innosti.

8.11 Zhotovitel' si zabezpedi moZnost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.

Néklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st sa¢astou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel' zabezpegi vietky rozhodnutia orgénov Statnej spravy potrebné pre vykonanic

diela, ktoré je zhotovitel’ povinny respektovat’,



Clinok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizicie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je mesto SpiSska Stard Ves.

9.2 Objednéavater, resp. technicky dozor objednavatel’s ma poéas realizicie diela pravo
pricbeZnej kontroly, privo upozornit’ zhotovitela na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo pozadovart v primeranej lehote odstrinenic tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela na
Jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie pric z tohto dovodu nie
Je omeskanim na strane zhotovitela.

9.4 Nebezpeenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zngsa zhotovitel' aZ do protokoldrneho  odovzdania diels
objednévatelovi,

9.4 Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvar objednévatel'a na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzda dokonéené dielo a spiSe s objednéavatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, Zaviznymi normamij a projektovou dokumenticiou.
Doklady o tychto skiigkach podmiefiuja prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ¥e v
preberacom protokole - v zdpise 0 odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpednej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom

objednavatel’a.

9.9 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskér v ¢ase doruéenia vyzvy zhotovitel'a k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudaénému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo

- Sprivy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skugok.

Clinok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
10.1 Ak objednavatel neuhradi faktiry v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om
vyuétované droky z omeskania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

Clinok XI. ZODPOVEDNOST 74 SKODU
11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
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potrebné na odvrétenie Skody alebo na Jej zmiernenie.

Kazdd zmluvnj strana, ktora porusi povinnost zo zaviizkového vztahy, Je zodpovedns
za $kodu spdsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktord spdsobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, e $koda bola spOsobend okolnostou
vylutujiicou zodpovednost.

Ak vznikne $koda na vykonanych pricach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné ndklady, aby
vykonané price a materialy boli uvedené do poévodného stavu,

skodu zhotoviter’,
Zhotovitel' zodpoveds za skodu na diele sposobenti Vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraitovani vid v rdmci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realiziciu diela.

trvania vystavby a dobu potrebnti pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidacin Zariadenia staveniska st sudastoy Ceny. Zhotovitel’ si zabezpedi
previdzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.  Zhotovitel' uhridza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitel’ podla platnych pravanych predpisov po
dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiamej ochrany v zmysle zadkona ¢,
314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi.

Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho
vhodne zabezpegit,

Zhotovitel je povinny viest' pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona &. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, ori gindl, jednu képiu
pre Objedndvatela, jedny kopiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast

Objednavatel’, TDO, autorsky dozor na zdklade uzavrete] zmluvy s Objednévatelom,
Statne kontrolné organy.

Do Stavebného dennika sa zapisujii vietky skutodnosti rozhodujiice pre plnenic
Zmluvy, najmai Udaje o Gasovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych pric od projektovej dokumenticie, Udaje dolezité pre postdenie
hospodarnosti prac a Udaje pre postdenic pric organmi Statnej spravy. Potas pracovnej
doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia Diela.

Denné ziznamy sa zapisuji zdsadne v ten deii, ked’ sa price vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit v nasledujuci
defi. Pri dennych zaznamoch $a nesmi vynechat’ vol'né miesta.



12.9 Zipisy v stavebnom denniku majt len informativny a evidencny charakter a
nezakladajl prava a povinnosti zmluvnych stran.
12.10Zhotovitel Jje zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnti ¢ast’
stavebného dennika, ak sa pouzije.
12.11 Stavebny dennik obsahuje najma:
1. mesiac, dep, datum,
pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
teplota vzduchu, pocasie,
Cas zaCiatku a skondenia préc na stavbe,
podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené
vykonané stavebné a montdrne préce v stlade s harmonogramom stavebnych
prac.
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Clinok XIIL. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
13.1 Zmluyné strany sa dohodli, Z¢ ak jedna zmluvni strana podstatne poru§i zmluyné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvni strana ma pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Odstipenie sa oznamuje doporucenym listom s ucinkom ku ditu dorugenia
listu.
13.2 Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodatocne;j primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednéavatelom,

13.2.2  vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v
primerane uréenej lehote min. pat pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,

13.2.3  omeskanie objednavatel'a pri plneni si  svojich finanénych zavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
14.1 Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o Stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvols zhotovitel alebo objednavatel podl'a potreby.

v

14.2 Objednavatel a zhotovitel’ sa 7avazuji, 7e obchodné a technicke informacie, ktoré im

sthlasu, alebo tieto informécie nepouziji pre iné uéely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informdci podla zikona ¢. 211/2000 Z. Z. 0
slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich predpisov.

16.1 Zmluva nadobudpe platnost
16.2 Menit alebo doplniat’ obsah zmluvy je mo#né pri dodr¥ani § 18 zdkona ¢&. 343/2015 7.2,

formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych strdén a Géinné diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom sfdle objednavatela.
16.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohPadne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnt, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sid.
16.4 Zmluvné strany prehlasuji, e pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia

16.5 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze thio zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu sj precitali, jej



obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom,

16.6 Neoddelitel'nou sucastou tejio zmluvy je: Priloha &. 1 — oceneny vykaz vyvmer, ktory bol
sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom abstardvani na doddvatela stavebnych
prac pre stavbu, ktord je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponechd
objednavatel a jedno zhotovitel.

16.8 Zhatovitel, sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi pracami,
a to kedykol'vek poas trvania platnosti a u&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, na to
opravnenymi osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, najmi zikona o prispevku z ESIF, zikona o tinan¢nej kontrole
a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavizuje sa poskytnGt tymto osobdm vsetku
potrebni sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sii najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnittorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orgdnu
a nimi poverené osoby,

c¢) Najvy$di kontrolny tirad SR, Urad vlidneho auditu, Certifikadny orgén a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiicc organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Furdpskeho dvora auditorov,

f)  Orgén zabezpegujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a¥ f) v sulade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
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