Cislo zhotovitela; 15/2022

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorich

1.

Objednavatel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva*

élén,()k I.
ZMLUVNE STRANY

Mesto Spis$ska Stari Ves

Stirova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
00326526

2020697283

Ing. Jan Kurilava, primétor

Slovenska sporiteltia, a.s.

SK85 0900 0000 0004 9272 9470

(d’alej len “Objedndvatel’ )

a
2.

Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC :

IC DPH:

§tatutérny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ARPROG, akciova spoleénost’ Poprad
Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad

36 168 335

2020016889

SK2020016889

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Ol'ga Slovenakova, podpredsednicka predstavenstva
Tatra banka, a.s., VUB, a.s., CSOB, a.s.
SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875
TATRSKBX, SUBASKBX, CEKOSKBX

(dalej len “Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna

strana®)

Vyklad

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohéch:

- odkazy na zmluvu zahfmaji aj jej zmeny pokial boli urobené spdsobom v sulade so

zmluvou,
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definované pojmy, ktoré oznaduju iba jednotné ¢islo, zahriiaju aj mnozné &islo a naopak,
pokial vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

odkazy na osoby zahftiaju fyzické osoby a pravnické osoby,

odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak,

pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti u¢innosti zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢&i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
taketo odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
vzneni platnom v ¢ase ich aplikécie, ktoré st svojim obsahom najbliZSie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitel'nu sti¢ast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,
nadpisy v zmluve sluZia len k ul'ah&eniu orientdcie v zmluve a nemaju Zaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy.

Clanok IL.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej
len ,,Projekt) st financované zo $tatneho rozpoétu, vlastnych zdrojov a z Operaéného
programu Kvalita Zivotného prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56. Tato
zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov s ndzvom Kompostaren Spi§ska Stara Ves — stavebné prace.

Clanok IIL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac na vybudovanie kompostarne

v SpiSskej Starej Vsi. Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy

tvoriacej neoddelitelnu stdast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentécii (d’alej len

»Dielo®).

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednévatela predmet Zmluvy podl'a podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to

najmé: podl'a v stavebnom konani schvélenej projektovej dokumentacie, vypracovane;:

Ing. Jozef Trebuifia — JT Ateliér — projekén4 a realitna kancelaria, Potok 486/106,

059 04 MatiaSovce a v zmysle vydanych povoleni a stanovisk §tatnych organov

3.2.1 podl'a ¢asového harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy;

3.2.2 podrla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy,

3.2.3 podrla a v sti¢innosti so subdodévatel'mi uvedenymi v prilohe ¢&. 3 tejto Zmluvy.

Predmet Diela je vymedzeny v dokumentdcii k tejto zmluve a ¢leni sa do nasledujucich

objektov a prevadzkovych suborov:

3.3.1 SO.01 - Spevnena plocha pre kompostovanie a manipulovanie

3.3.2 50.02 — PristreSok pre sklad materidlu anéradia na kompostovanie a sklad
kompostu

3.3.3 SO.03 — Oplotenie
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3.3.4 80.04 - Dazd’ové kanaliz4cia a odvodnenie kompostovanej plochy a manipulaénej

plochy

3.3.5 SO.05 ~ Kopana Sachtova studiia

Pod zhotovenim Diela na kI'i¢ sa rozumie uplné a odborné zhotovenie plne funkéného
Diela bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpenému uzivaniu. Zhotovitel’ bude
realizovat’ Dielo v rozsahu detailne Specifikovanom v Prilohe &. 1 a Prilohe €. 2 k tejto
Zmluve, vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktire, ako dodavatel
v termine urenom v tejto zmluve a podla tejto zmluvy zhotovi dielo na kI'a¢. Dielo sa
musi realizovat’ vo vSetkych svojich cCastiach vkvalite vymedzenej technickymi
Standardami platnymi v ¢ase realizacie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve
ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavizuje reSpektovat’ a dodrzat’
vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach. Pre poZadované
vykony, ktoré nie s vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati v kazdom
pripade stav techniky vymedzeny technickymi $tandardami platnymi v ¢ase zhotovovania
Diela ako minimélny $tandard pre zhotovenie Diela ako dohodnuty.

3.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti

obozndmil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om
poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu realizacie Diela nembze uplatfiovat’ naroky
na upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit' uZ pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska.
Zavdzok Zhotovitel'a je vybudovat dielo kompletne vo vietkych remeslach, aj v pripade,
Ze by realizatnd projektova dokumentdcia &okol'vek opomenula. V pripade,
Ze Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky v realizaénej
projektovej dokumentacii, musi tuto skuto&nost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neuéini
predpoklada sa, Ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vietky potrebné naklady
na zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvorf Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny uplné, spravne,
odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na
sucasnej technickej Grovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom apovahou predmetu Zmluvy, Ze si mu znidme technické a kvalitativne
podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré st krealizacii Projektu potrebné, aZze doklady a dokumenty nim poskytnuté
k Projektu boli vyhotovené v stlade sriadnym sa obozndmenim s Projektom a boli
vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré
by mu mohli v suvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vznikndf. V pripade, Ze
projektovd dokumentdcia niektoré skuto&nosti opomenula a Zhotovite' ich nemohol
predpokladat’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, budti sa takto vykonané prace
Zhotovitel'a povaZovat’ za prace naviac a bude ich hradit’ Objednavatel’.

3.6 Zhotovitel' je vramci svojho plnenia povinny poskytnit saginnost spo&ivajucu v

3.7

koordinécii svojich préc s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo
Objednavatel'om a jeho d’al$imi zmluvnymi partnermi, a to tak aby do$lo k minimélnemu
naruSeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitelom podla tejto Zmluvy a zaroveri
aby nedoSlo k obmedzovaniu prac a dodévok zaistovanych priamo Objednavatelom
a jeho d'al$imi zmluvnymi partnermi.

Zavdzok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje i jeho povinnost’
vykonat” vramci zmluvnej ceny iprace, ktorych realizicia sa stane nevyhnutnou
k naplneniu tcelu tejto zmluvy a siasne potrebu ich realizicie mohol Zhotovitel’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’, a ktoré su sticast'ou definovaného rozsahu Diela
daného realizatnou projektovou dokumentaciou, dokumenticiou pre jednotlivé
povolenia a odstthlasenymi vychodiskovymi podkladmi k tejto zmluve. Ziadne takéto
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prace, ktorych potrebu realizdcie mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
zistit, nezvysuju celkovii dohodnutt cenu Diela a nepostivaji celkovy termin zhotovenia
Diela.

Zhotovitel' musi pre seba a svojich subdodavatel'ov instalovat a zaistit’ vietky prostriedky
nevyhnutné pre horizontdlnu a vertikdlnu dopravu materidlu, néaradie svojim
zamestnancom pre potrebu realizicie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezéavisle na
ostatnych zmluvnych partneroch Objednévatel’a.

Predmet tejto zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho &asti do
prevadzky, vratane vykonania vietkych prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych
skudok, ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoénit do diia
odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie prislunych dokladov, d’alej zaskolenie
obsluhy zariadeni, ktoré su sti¢ast'ou Diela podla tejto zmluvy a d’aldej ¢innosti stivisiace
s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originalov vietkych dokladov
vztahujucich sa k zhotovovanému Dielu pride najneskér v deit odovzdania a prevzatia
Diela. Zhotovitel’ ru¢i za ich tplnost’.

Zhotovitel' je povinny zachovévat' prava Objednévatela vramci naitho prenesenych
vykonov v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskutoéfiovanie
akychkol'vek pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zaviznych vysvetlent,
v mene Objednavatel'a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' ajeho subdodéavatelia sa pokladaji za subjekty, ktoré su odborne
kvalifikované v ramci povahy a ddleZitosti prac, ktoré st predmetom tejto zmluvy.
Zhotovitel ostava jedinym subjektom, ktory znasa désledky vyplyvajice z nedostatoénej
kvalifikdcie Zhotovitel'a vo vzt'ahu k Objednavatel'ovi v stvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat’
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niZSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavézuju poskytnit’ si vzdjomnu su¢innost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizéacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednévatel’a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
spitiaju podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, technické poziadavky na poZiarnu bezpe&nost
pri vystavbe podl'a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujt technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.2 a 3.4 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatel'om poskytnuté, a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby nemdZe uplatiiovat’ ndroky na tipravu zmluvnych podmienok.
Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatoné na
ocenenie realizdcie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo,
sodbornou  starostlivostou, vsulade s technickymi ahygienickymi normami
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a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

élénok'V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 329.915,56 EUR
DPH 20% 65.983,11 EUR
SPOLU s DPH 395.898,67 EUR

Slovom: tristodevit'desiatpét'tisicosemstodevitdesiatosem eur a Sestdesiatsedem

eurocentov

(dalej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vyéislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvné cena je fixnd a Zhotovitel' ju nezmeni pocas celej doby realizacie
Diela (aZ do momentu dokondenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem
pripadov, ak bude tito zmena zmluvnej ceny vyvolani Objednavatelom na zaklade
pisomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve
pripadne na zaklade indexécie cien (valorizacie cien) v zmysle bodu 5.18 tejto Zmluvy.
Dail z pridanej hodnoty bude ugtovand Zhotovitelom vo vygke urdenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze prilohy urcujice Cenu za Dielo st tplné a zavizné a k ich zmene
moze dojst vylune na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ato vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.
Vy$8ie uvedend zmluvna cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu
Diela, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie viak vylucne)
pomocnych ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konStrukcii (leSenia, lavky, podpermné konstrukcie, zariadeni staveniska a pod.),
potrebnych stavebnych uprav, buracich a sekacich prac vratane spétnych vyspravok,
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poplatkov za
zabery verejného priestranstva spojené so zvlastnym uZivanim verejnych ploch a
rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych znagiek v priebehu
zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektrickd energia,
teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych sktigok, zabezpeGenie poriadku na stavbe a
prilahlych pouZivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, stréZenia staveniska a
pod. VysSie uvedend zmluvna cena zahftia aj vietky opatrenia, ktoré su potrebné
anevyhnutné pre dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac,
nadCasy, zmenova prica, préca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri
dodrZiavani stavebného povolenia, kvality, a bezpe¢nosti. Vy$sie uvedend zmluvna cena
zahfiia vetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi
Skodami, ktoré m6zu vznikniit’ bezprostredne pri realizécif Diela.
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Objednavatel sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit’ Cenu za Dielo,

resp. jej jednotlivé Casti, ktord je vypoéitana v stilade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednéavatel'a

menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu

3.2 a 3.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Eurépskych Strukturdlnych

a investi¢nych fondov resp. Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci Operaéného

programu Kvalita Zivotného prostredia zameranej na zniZenie spotreby energie pri

prevadzke verejnych budov, $tatneho rozpoétu Slovenskej republiky a vlastného rozpoctu

Objednavatel'a a v tejto sivislosti poskytne Objednavatel'ovi vetku potrebnt su¢innost’

v zmysle pravidiel OP KZP.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom fakturaénom obdobi za vykonané stavebné

prace na diele, tak aby faktury boli predkladané zhotovitefom miniméalne v

dvojmesaénom intervale. Prilohou faktiry budd podrobné supisy dodanych stavebnych

prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené
stavebnym dozorom.

Zhotovitel sthlasi, Ze Dielo bude financované v stlade s pravidlami OP KZP a v stlade

s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednévatelom a Sprostredkovatel'skym

organom (dalej len ,projektovd zmluva“). V tejto stvislosti Zhotovitel poskytne

Objedndvatel'ovi splatnost’ faktir, a to 60 dni.

Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi 2 originaly prislusne;] faktiry azavdzuje sa na

poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej

faktury.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktiira bude obsahovat

aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c)  forma Ghrady,

d)  oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Uétu, na ktory sa mé platba vykonat,

€)  meno, podpis, odtlatok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary,

f)  prilohou faktiry bude stipis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznagenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku podet
jednotiek, celkova cena

V pripade, Ze faktira (datiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,

Objednavatel je opravneny vrétit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny

faktaru (dafiovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavif novi.

Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je

Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej

faktury za¢ne plynut odo diia jej doruéenia Objednavatelovi.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zarudenej elektronickej fakturacie

pre Objednavatel'a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytnu stginnost pri

prechode na novy systém v zmysle zékona ¢&. 215/2019 Z.z. o zarudenej elektronicke;j
fakturécii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel’ nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od projektovej dokumentcie bez pisomného prikazu Objednévatela a

dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel vykona

prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektove;j
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatela ich

Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela
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neodstrani, urobi tak Objednavatel na néklady Zhotovitela. Néklady musia byt
primerané v danom Case a mieste vykondvania Diela a Objednavatel’ je povinny ich
vynaloZenie pisomne vydokladovat Zhotovitefovi.

V pripade, ak kedykolvek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitel'a
v prisluSnom zozname os6b (d’alej len Zoznam) vedenom Finanénym riaditel'stvom
Slovenskej republiky v sulade s § 69 ods. 15 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, je Zhotovitel’ povinny Objednévatel’a bezodkladne pisomne informovat’ o tejto
skuto¢nosti. Len ¢o sa Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je
Objednavatel oprdvneny zadrzat’ Cenu vo vyske, ktora zodpoveda sihrnnej &iastke dane
z pridanej hodnoty vyplyvajticej z faktury Zhotovitel'a vystavenej Objednavatel'ovi podla
zmluvy, a to aZ do momentu, kedy Zhotovitel’ preukaze Objednavatelovi, Ze uhradil $tétu
nezaplatent dafi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. Ak dafiovy trad rozhodne
tak, Ze Objednavatel'ovi ako rucitelovi uloZi povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dati, alebo
tak, Ze na jej ihradu pouZije nadmerny odpodet Objednavatel’a, pohladévka Zhotovitel'a
na zaplatenie zadrZanej Casti Ceny sa tymto zapo¢itava s poh'adavkou Objednévatel’a na
nahradu sumy plnenej datiovému tradu na zaklade takého rozhodnutia.

Zhotovitel' nie je bez stthlasu Objednavatela oprévneny postlpit’ akukolvek svoju
pohl'adavku vo¢i Objedndvatelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavizuje Ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vietkym
svojim subdodévatelom a dodavatelom sluZieb a energii v stlade s uzatvorenymi
zmluvami. Vo svojich vztahoch so subdodévatelmi Zhotovitel nesmie podmiefiovat
hradu odplaty za ktorikol'vek Cast’ Diela riadne dodanti subdodévatefom uhradou Ceny
Diela Objedndvatel'om.

Cenu za Dielo je mozné zmenit v zmysle §18 ods. 6 zdkona o verejnom obstardvani aj
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym
tradom SR zvysi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne u¢innost’ najmenej o 10 %
oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk (valorizacia cien).

_ Clénok VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 8 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy (d'alej len ,,Harmonogram®) resp. vhodne
upraveny pred zaciatkom realizécie Diela v zavislosti od dizky a ¢asu kontroly verejného
obstardvania Sprostredkovatel'skym orgdnom alebo inym na to prislusnym organom
verejnej moci. Tento Harmonogram bude tvorit neoddelitel'na st¢ast’ Zmluvy ako sudast’
Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie Harmonogramu bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v lehote 5 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatel'a na prevzatie staveniska.

DodrZiavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a véasnym spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim st¢innosti Objednéavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednévatel’a, resp. nie z ddvodov vy&Sej moci, ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zadaty deii omeskania,
a pravo Ziadat' ndhradu $kody. Objednéavatel uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény
¢as plnenia Zmluvy ak to bude v stlade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvyslednom

Strana 7 z 23




6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Cislo zhotovitel'a: 15/2022

uplynuti tejto dodato¢nej lehoty Objednévatel si moze uplatnit’ pravo na odstupenie od

Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel prerudi bezdévodne prace na zhotovovani Diela, ma

Objednévatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy

deni prerusenia prac.

Zhotovitel' ma pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dévodu

vyskytu Vy$3ej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmi v pripade vyskytu nasledovnych

okolnosti:

6.5.1 zemetrasenie, vojna,

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v désledku vyskytu ktorych
nie je mozZné v zmysle Prislu§nych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho &ast,

6.5.3 za Vy38iu moc sa povaZuje aj prekazka, ktora nastala mimo vplyvu strany, a ktor
tejto strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat’, ze by povinna strana tito prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a Ze by v Case vzniku zavizku tuto
prekazku predvidala alebo mohla predvidat’ (napriklad vojna, ob&ianske nepokoje,
Strajk, terorizmus, prirodnd katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok
zamestnancov a/alebo dodavatel'ov, zakazy alebo obmedzenia zo strany alebo na
strane orgdnov verejnej spravy, alebo epidémia &i pandémia). Za Vys8iu moc sa
nepovazuje prekazka, ktoré vznikla z hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, Ze aj bez splnenia vySSie uvedenych podmienok sa za
VyS8iu moc vidy povazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ak povinnej
strane brani v spineni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej
povinnosti viac ako 15 dni, ato predovietkym bez ohladu na skutonost &i
povinna strana v ase vzniku zavizku tito prekdzku predvidala alebo mohla
predvidat’ (vratane Ubytku alebo nedostatku zamestnancov a/alebo dod4vatelov aj
pre ich odmietnutie alebo obmedzenie ¢innosti). O primerany ¢as z dovodu trvania
Vy38ej moci (vrdtane primeraného &asu na obnovenie plnenia povinnosti) sa
plnenie povinnosti, na ktori sa Vyssia moc vztahuje predlZuje, strana nie je
v omeSkani, ani v inom poruSeni tejto povinnosti a strana je opravnena prerugit’
plnenie.

Préce je Zhotovitel' opravneny z dévodov uvedenych vbode 6.5. prerudit’ len na

nevyhnutne nutna dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a

zapisom v stavebnom denniku.

O dobu, po ktorti bola praca Zhotovitefom prerusené z dévodov podl'a bodu 6.5 Zmluvy,

je Zhotovitel' oprdvneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokondenia Diela.

Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbyto¢ného odkladu

oznamit' Objednavatelovi a sGlasne ozndmit predpokladany rozsah neplnenia, resp.

oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekéka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnt na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch daldej realizécie Zmluvy. Navrh, pripadné

Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel' najneskér do pét” dni, od kedy odpadli dovody

prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruseni prac ztitulu vadného, technicky

chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na

prediZenie terminu dokon&enia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze

zdovodov vyssie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne &ast Diela

dokoncit’ za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
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ivtakychto pripadoch vyvinie maximalne tGsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdod4vatel'a Zhotovitel'a alebo
tretej strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.
Objednavatel’ ma préavo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruenie zhotovenia Diela. V
pripade preruenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednéavatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerudenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabréania vzniku Skody
na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za
Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu preruenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel' mé
narok na thradu preukézanych a ucelne vynaloZenych nakladov stvisiacich s prerusenim
realizacie Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto realizécie Diela je na parc. &. CKN 3289/2, 3289/7 v k.0i. Spidsk4 Stara Ves.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatela az do dia
protokolarneho odovzdania Diela, zodpovedd Zhotovitel' za $kody nim spdsobené na
tychto nehnutelnostiach suvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zad4vacich
podkladov, a na zhotovovanom diele.

Objednavatel je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek féze vystavby. Vlastnikom vSetkych
veci, ktoré Zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela
Zhotovitel. Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom.
Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
Zodpovednost’ za $kodu na prevzatych nehnutelnostiach a docasne zabratej ploche pre
ucely realizécie Diela nesie Zhotovitel’ odo dfia jej prevzatia od Objednavatela az do diia
ich vypratania a spitného odovzdania.

Zodpovednost’ za $kodu spdsobenti tretej osobe alebo Objednavatelovi v stvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykondvané Zhotovitelom podra tejto zmluvy, a ktor bola
preukazatel'ne spdsobena Zhotovitel'om, ma Zhotovite.

, Clanok VIIL. ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:

8.1.1 Objednavatel je oprdvneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
Jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat', aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, e Zhotovitel' v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly budt vykonévané spravidla (nie viak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne, avzdy vtyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany, alebo na zédklade ¢asového planu.
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8.1.3 Objednévatel’ je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢lanku V., bod 5.1 tejto
Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

8.2.1 Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpedit &innost potrebni na
zabezpeCenie predmetu Zmluvy.

8.2.2 Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodévatelov
spolu s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred
prevzatim staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit’ subdodavatel’a pocas trvania
Zmluvy, je povinny najneskor 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena
subdodévatela nastat’, ozndmit Objednéavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a
Zhotovitel'a a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka
navrh na zmenu,

¢ navrhovaného subdodavatela,

e  predmety subdodavok,

e  doklady preukazujiice, Ze subdoddvatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu splia
podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvani
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov*.

Objednavatel’ mé préavo poZadovat’ od zhotovitel'a zmenu jeho subdodévatel'ov, ak

dochédza k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalit’

subdodavatel'ov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramei

verejneho obstardvania ato v lehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu

zhotovitelom, alebo od oznidmenia o zmene subdodivatela. Zoznam, v ¢ase

uzavretia zmluvy, zhotovitelovi znamych subdod4vatel'ov tvori Prilohu ¢. 4 tejto

Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel je tieZ povinny na poziadanie Objednévatel'a predloZit’ vietky zmluvy
so subdodévatel'mi, ktori sa maji podiel'at’ na realizacii Diela.

8.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zadatim Diela, najneskér ku diiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrZiavat’ v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistnti zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku
Objednévatel'a a tretich o0sdb, ktora bude spésobend prevadzkovou &innostou
Zhotovitel'a, miniméalne vo vyske Ceny za Dielo a k6piu poistnej zmluvy je povinny
odovzdat’ Objednavatel’ow

8.2.5 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ Sistotu v priestoroch Objednavatel'a; likvidovat
odpady v stlade s prislusnymi pradvnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpe¢if, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny, bezpetnostné, poZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 a2 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt d’alsim postupom zakryté,
alebo sa stanti nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend najneskér tri pracovné
dni pred ich realizdciou zépisom v stavebnom denniku. Pokial sa zastupca
Objednévatel'a nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je Zhotovitel povinny
vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu a poskytniit mu dodatoény jeden pracovny dent
a notifikovat” ho zéroven mailom. Pokial’ sa zastupca Objednévatel'a nedostavi ku
kontrole ani v takto ur€enej dodato¢nej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto
konStrukcie zakryt. Poskytnutie dodato¢nej lehoty podla tohto bodu Zmluvy
nespdsobuje prediZenie lehdt na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je
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povinny umoznit’ Objednévatelovi vykonanie dodatoéne; kontroly a znaSat’
néklady s tym spojené;

8.2.8 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpe¢ovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene
asplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
stavebnych précach apricach snimi suvisiacich apodrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti a d’al§imi osobitnymi
predpismi, a vykonévat’ stiistavna kontrolu nad bezpeénostou prace pri ¢innosti na
pracoviskach Objednavatela v zmysle § 147 Zékonniku préce, a tito povinnost’ je
povinny preukézatel'ne vykonat’ aj u svojich Subdod4vatel'ov;

8.2.9 Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych méZe vzniknut' zévazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych GastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mbZe zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedCenia alebo dokladu.
Zhotovitel' je povinny odbornt sposobilost’ potrebnu na vykon prace preukdzat’
prislusnou dokumentéciou;

8.2.10  Zhotovitel' je povinny zabezpegit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objedndvatel’ je opravneny poZiadat Zhotovitel'a o vykonanie kontroly
uzivania alkoholu resp. omamnych latok u vietkych osob, ktoré sa zdrZiavaju na
stavenisku. V pripade kaZdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp.
omamnych latok u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatel’a, je Zhotovitel
povinny ich okamzite vykazat so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel' je povinny zabezpe&it' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
ur¢ené zékonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku
poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

8.2.12 Osoby vykonavajice technicky a stavebny dozor, si povinné dozerat na
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, predpisov o
ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych
nedostatkov. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpedi odstranenie nedostatkov
v dohodnutej lehote, ani po pisomnej vyzve astanoveni primerane; lehoty
k néprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpetit' ich odstranenie tretou osobou.
Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukdzané ndklady Objednévatela sa Zhotovitel
zaviézuje uhradit’ na zéklade faktury predloZenej Objednavatel'om.

8.2.13  Zhotovitel' v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie
pokynov Koordinatora bezpe¢nosti stavby, najmi vo vztahu ku koordinovaniu
dokumentdcie a koordinovaniu bezpetnosti prace vzmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko v zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14  Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych
predpisov a s nimi stvisiacich predpisov, najma Zékonnika prace, zakona o
zamestnanosti a pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a oséb
bez Statnej prislusnosti. Ak dojde k zamestnaniu zahrani¢nych oséb, Zhotovitel je
povinny dodrzat’ vetky platné predpisy, najmé Zakon &. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov v platnom zneni, prisluiné ustanovenia slovenského Zakonnika prace &.
311/2001 Z. z. v platnom zneni, ako aj ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy.
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Pri vyuzZivani pracovnych sil na zaklade zmluvného vztahu iného ako
pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel povinny dodrzal ustanovenia § 1
slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15  Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a
Uplnym dokoncenim a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitel'a v stilade
s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednéavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukongené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje
inak.

8.2.16 Zhotovitel sa zavizuje odstrdnit vietok odpad vzniknuty v suvislosti
s realizdciou predmetu Zmluvy a naloZit' s nim v stilade so zdkonom &. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' zodpoved4 za poriadok a &istotu na mieste vykonéavania prac
a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a nedistotu spésobenti
jeho ¢innostou. Pri realizacii prdc musi zabezpedit' stavenisko tak, aby
nedochadzalo k zne&isteniu okolitych priestorov.

8.2.17 Zhotovitel' sa zavdzuje polas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy
chréniace Zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim
energeticky efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujtcich
latok produkujucich pocas realizacie stavby.

8.2.18 Zhotovitel sa zavizuje, Ze nevyplati Ziadne provizie tretim osobam zucastnenym
v akomkol'vek stupni v procese pripravy a realizicie Diela, a Zhotovitel sa zarovefi
zavézuje Ze bude pozadovat’ od kazdého subdodévatela pisomné vyhlasenie
uvedené vprvej Casti tejto vety, apredloxi predmetné pisomné vyhldsenie
Objedndvatelovi najneskér vdefi nastupu povereného subdodéavatela na
zhotovovanie Diela. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy
Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, t. j. ,,zaviizku nevyplatit proviziu®, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit' na vyzvu Objednavatel'a do 5 pracovnych dni zmluvnt
pokutu vo vyske vyplatenej provizie anahradit $kodu ktord vznikne
Objednavatelovi. V pripade porudenia povinnosti predloZit’ pisomné vyhlasenie
subdodavatela, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’ povereného subdodévatera.

8.2.19  Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek
zbytkov materidlu, ktoré maju suvislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy.
Vypratanie staveniska a do¢asne zabranych pléch je Zhotovitel' v ramci svojho
plnenia povinny realizovat’ najneskér ku diiu odpisu protokolu o odovzdani a
prevzati Diela podla tejto zmluvy. Ak Zhotovitel' nevyprace v uréenom termine
stavenisko Objednavatel’ moZe od Zhotovitel'a Ziadat' zmluvnt pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy defi omeskania.

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi v pripade
poruSenia svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.20.1 Ak Zhotovitel' porudi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v

oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgénu verejnej spravy, alebo

prevadzkové pravidla Staveniska, alebo akykoI'vek pokyn Objednavatela

v oblasti BOZP, Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a nérok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad poruSenia, ak z dévodu porugenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota
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(napr. vady leSenia, Zeriavov, elektrickych instalécii, a podobne)
alebo ak Zhotovitel' poskodil bezpetnostné zariadenia (napr.
zabradlia, prikrytie jém, a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo moyné porusenie
odstranit’ bez nutnosti prerusit préace;

¢) S0EUR za kazdy pripad porusenia, ak Zhotovitelov zamestnanec
porusi bezpe¢nostné pravidld na Stavenisku (napr. nenosenim
osobnych ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti uvedene;j v &lanku 5
tejto Zmluvy a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym organom,
Zhotovitel' pisomne poskytne Objednavatelovi dodatoént lehotu 15 pracovnych dni na
thradu, ajej marnym uplynutim mé pravo poZadovat’ thradu troku z omeskania vo
vyske 0,05% za kazdy deti omeskania pocnuc dfiom kedy boli poskytnuté finanéné
prostriedky sprostredkovatel'skym organom OP KZP za uéelom thrady predmetne;
faktury .

Kazda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhti Zmluvnt stranu
0 okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.
KaZda Zmluvn4 strana je tiez povinna informovat’ druhti Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie st vomeskani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vysSej moci vSeobecne

zname.

_ Cldnok IX. ’ ]
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednéavatela:
Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykondvat’ zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
»~Stavebny zdkon®) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jozef Pavli¢ko.

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovednti osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zéstupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zéviizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4 Stavebny zdkon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného
dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat’ obsah dennika
a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to
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vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povaZuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutoénost v zdzname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverent osobu
Objednavatera.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky tudaje, ktoré su déleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickti siet’ stavby, popr.
Objednavatel'a, tidaje o zadati a ukonceni prace & udalosti a prekazok, vztahujice sa
k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zéklade
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude
umiestneny po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedticeho Zhotovitel'a, popripade u
preukézatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykolvek pocas
pracovnej doby, vratane pripadnych prediZenych & noc¢nych zmien. Objednavatel
a zastupcovia d’alSich opravnenych orgdnov su opravneni kedykolI'vek do neho nazerat
a ziadat’ z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky
Objednévatel'a k spdsobu vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavizné, ak nie
sU v rozpore so zavdznymi pravnymi predpismi.

Clinok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonfené po riadnom ukondeni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po riadnom ukonéen{ v3etkych &asti Diela, pokial’ st tieto prace ukonéené
riadne v dohodnutom rozsahu aDielo je bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych

podkladov, projektovej dokumentacie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby sluZilo

k urCenému ticelu bez vad a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel prevezme ¢ast’ dokonéeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentécii v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy, v stlade

s touto Zmluvou podl'a ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom

o odovzdani a prevzati ¢asti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude

podpisany pisomne poverenymi zéstupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom.

Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel' prevezme ¢ast’ Diela len v pripade, Z¢ bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumenticie, zaviznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu a je bez akychkol'vek vad a
nedorobkov.

10.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednévatelovi ozndmi pisomne. K oznémeniu Zhotovitel' pripoji siipis
dokumentécie podla bodu 10.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na

»

odovzdanie vSetky doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost &asti Diela najma:

a) Prislusnu képiu €asti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych sktisok —
bez zavad,
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c) Vysledky merani a skuok platné ku difu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami,
resp. certifikaty,

e) Osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

) Zapisnice o prevereni konstrukcif, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené
vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat” doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel
odopriet’ prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati &asti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny ¢ast’ Diela za riadne vykonant a zavizok Zhotovitel'a
sa nepovazuje za riadne avéas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto
ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat'.

Za deti odovzdania alebo deri ukonéenia tispesného preberania Diela sa rozumie det

podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok XI.)

nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zéstupca Objednavatela zutastni prehliadky dokonéovaného

Diela, resp. jeho ¢asti, pri nej bude postdena jeho kvalita a tplnost vykonanych prac

a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit” do doby odovzdania

Diela, protokolérnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela

asponi pat’ dnf vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢tiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho

protokolu poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) In¢ doklady vkompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat aZ pri kompletnom

odovzdani Diela.

. Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢lanku II1. a buda mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, t. j. vSetky jeho casti
spo¢ivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac, musia byt
dodané kompletne v patriénej kvalite zodpovedajiicej dokumentdcii pre stavebné
povolenie, realizaénej projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo
ijeho jednotlivé Casti musia zodpovedat platnym STN, STN EN, ISO, technickym
poziadavkéam na stavebné vyrobky v zmysle zékona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, a dal$imi platnymi pravnymi predpismi a musi byt v stilade s podmienkami
vSetkych prévoplatnych stavebnych povoleni. To isté sa vzt'ahuje ina vyrobky,
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zariadenia a dodavky dodévatelov Zhotovitela, ktorych pouzitie je povolené
v Slovenskej republike. Zhotovitel ru¢i za Uplné a kvalitné vykonanie a funkciu predmetu
tejto  zmluvy vrozsahu a parametroch  stanovenych v realizaénej projektove;j
dokumentacii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh. Zhotovitel' poskytne na dielo
podla tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov, s vynimkou materialov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuté dlhsia alebo kratsia zaruénd doba.

Plnenie m4 vady ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. . nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre néroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednévatel je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni. Na vyzvanie Objednavatel'a je Zhotovitel’ povinny poéas zaru¢nej doby vsetky
vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit’, ¢i uZ vznikli chybou
konstrukcie, chybnym projektom (RPD, dokumentdcia pre stavebné povolenie),
realiziciou dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného
dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda. Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim
pripadnych vad Diela ohrozujicich jeho bezpe€nost do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie Objednévatel’a a pri ostatnych vadach do 3 pracovnych dni od uplatnenia
reklamdcie Objednévatel'a a vady odstranit v &o najkratSom technicky moznom &ase,
maximalne vSak do 7 pracovnych dni, alebo v inej primeranej lehote dohodnutej pisomne
zmluvnymi stranami v pripade, ak je vada takej povahy, Ze sa ned4 odstranit’ v takomto
termine, priom tato skutocnost musi byt’ Zhotovitel'om pisomne odévodnena.
Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vSetky vady Diela, ktoré vznikli podas zarucnej
doby, na zaklade pisomnej reklamécie Objednévatel'a, ato v dohodnutej lehote podla
ods. 11.4 tohto ¢lanku Zmluvy. Objednavatel' sa zavizuje aje povinny uplatnit’
reklaméciu vady Diela bez zbyto¢ného odkladu od jej zistenia, pisomnou formou
u Zhotovitel'a, priom v tejto reklamacii predov8etkym, ale nie vyluéne, popise vadu
formou oznadenia vady, miesta kde sa vada nachadza, popisu, ako sa vada prejavuje a
zvoli sposob jej odstranenia. Zhotovitel méZe navrhnit Objednavatel'ovi efektivnejsi
sposob odstranenia vady a Objednédvatel sa zavézuje k tomuto navrhu vyjadrit do 3
pracovnych dni od jeho predloZenia zo strany Zhotovitel'a. Ak ned6jde k dohode o lehote,
je Zhotovitel' zaviazany takéto vady odstranit’ v ¢o najkratSej technicky moznej lehote
v zavislosti od rozsahu a povahy vady. Podl'a vol'by Objednavatela budd vady bud’
odstranené opravou alebo vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta primerana zl'ava.
V pripade, Ze by o vyske tejto zl'avy nebola uzatvorena dohoda, bude uréend nezavislym
sudnym znalcom.

Zhotovitel' sa zavizuje prednostne odstrafiovat’ vady mimo prevadzkového &asu, ak to
povaha arozsah vady umoZiuje, pricom bude znasaf vetky ucelne vynaloZené
a preukdzané naklady spojené so spristupnenim Diela, alebo v pripade, ak nie je moZné
vady odstranit mimo prevadzkového dasu, zavizuje sa Zhotovitel znasat tucelne
vynaloZené a preukédzané naklady, ktoré v suvislosti sobmedzenim prevadzky
Objednévatel'ovi vznikni. Objednavatel sa zavézuje poskytnut’ Zhotovitelovi suinnost’
potrebnt k odstraneniu vad, v opaénom pripade nie je Zhotovitel' po dobu neposkytnutia
tejto potrebnej suinnosti zo strany Objednévatela v omeskani s odstranenim vad,
a o tuto dobu sa postivaji vietky terminy pre odstranenie vad.

Zarutna doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t.j. ditom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
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preberani Diela, resp. jeho Gasti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava
Objednavatela na odstrénenie vad dorudenim reklamécie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdivacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za kone¢nti moZnost’ reklaméacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

11.9 Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel’ m4 pravo
ich odstranit’ na naklady Zhotovitela.

11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavater je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené podas zaru¢nej doby, odstrafiovat’,

11.12Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zéru¢nej doby
odstranit’ vietky vady a nedostatky Diela, vzéjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohl'adu ¢i uZ vzniklj chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZzou
alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo ziného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

11.13 Zhotovitel' preberd zavizok odstrénenia vSetkych vzdjomne odsthlasenych vad
v zarucnej dobe a stidasne sa zavézuje, Ze v priebehu vykondvania réznych préc,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych préc, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato po&inajic kontrolou
dodédvanych materidlov a vyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a €innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.14Zaru¢na lehota na reklamovanu &ast Diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.15Pred uplynutim zéruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitel'a a Objednavatela pripadne ich prévnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktordkol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zérucnej doby.

11.16Pre zabezpeéenie riadnej obsluhy atdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho Jjednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudt Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamacidch odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou

udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel' zodpoveds za vSetky preukdzané $kody, ktoré vznikna Objednavatel'ovi
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do
preukédzanej vysky vzniknutej Skody.

12.2 Zhotovitel' sa zavizuje, ¥e odskodni Objednavatel'a v stvislosti s akoukol'vek
preukdzanou $kodou, ktord bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku preukazaného
konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vritane nahrady akychkol'vek preukazanych
pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a

Objednévatel'ovi vyrubené.
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12.3 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti  vyplyvajucich ztejto Zmluvy

13.1

13.2

13.3

ktorejkol'vek Zmluvnej strane, méZe druha zmluvnd strana sa doméhat nahrady
vzniknutej $kody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich
uplatnenia tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zalaty kalendarny deil omeskania.

13.1.2 Ak Zhotovitel’ porusf povinnost’ opravit’ vadu Diela alebo opravit’ alebo nahradit’
vadny material, Objedndvatel ma prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty od
Zhotovitel'a vo vyske 100 EUR za kazdt vytknutt vadu a kazdy defi omeskania.
V pripade, omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v terminoch uvedenych
v protokole o odovzdani aprevzati Diela, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe 100 EUR za kazdu vadu alebo nedorobok a
zakazdy kalendarny deii omeskania Zhotovitel'a s ich odstranenim a2 do doby ich
skuto¢ného odstrdnenia.

13.1.3 Zanezacatie realiz4cie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej Ceny za
Dielo za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania.

13.1.4 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend
individuédlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
Jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

13.1.5 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajlicej sa zmeny subdodavatel'ov
ak nie je dohodnuté inak, sa toto poruSenie povaZuje za podstatné poruSenie
Zmluvy a Objednéavatel’ m4 pravo:

- odstupit’ od Zmluvy alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.6 Subdoddvatelska dolozka: V pripade porugenia zékonnej povinnosti
subdodavatel'a byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde
k jeho vymazu z registra po¢as trvania zmluvy mé Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.7 V pripade poruenia zédkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejneho sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas
trvania zmluvy mé Objednévatel’ pravo:
- odstupit’ od Zmluvy a
- nazmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny i) vinkulovat’ na bankovom uéte

Zhotovitela finanéné prostriedky alebo ii) poskytntf bankovd zaruku v prospech

Objedndvatel'a, priom jedindg podmienka Cerpania bankovej zéaruky bude Ziadost

Objednavatel’a, alebo iii) zloZit' na et Objednéavatel'a sumu, a to vykonovit zdruku vo

vySke 1,5 % z Ceny za Dielo ku diiu prevzatia staveniska. NezloZenie vykonovej zaruky

bude povazované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Vykonova
zaruka vo vyske 1,5 % bude vystavena do odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach

stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
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odovzdani Casti Diela, bude mu vykonové zéruka vo vyske 1,5 % z celkovej Ceny za
Dielo uvol’nend, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteInou prilohou je
protokol o odstraneni vadd a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpe&i ich odstranenie Objednéavatel’ na
naklady Zhotovite[a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny
pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapogitat s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel' je oprdvneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami,
nedorobkami, nedostatkami v lehotach, ako aj v suvislosti s poruSenim inej povinnosti
podla tejto Zmluvy jednostranne zapoéitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania
bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'adavky Objedndvatel’a
z titulu odstranenia vad a o sumu zmluvnych pokut.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach
tejto Zmluvy sa splatné do 15 dnf odo dfia dorudenia pisomného uplatnenia si zmluvnej
pokuty Objednévatel'om, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.
Odstipenie od Zmluvy neznamené zanik nroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4 narok Objednévatel’a na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odsttipenie od Zmluvy.

o Clinok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora ozndmenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky
oznamenia budl zasielané doporucenym listom s dorudenkou, resp. doru¢ené inym
preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niz8ie uvedené

zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Tel: +421 52 431 80 00
Email: arprog@arprog.sk

za Objedndvatel'a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

14.2

14.3

Ing. Jan Kurniava, primator
Tel: +421 910 253 979
Email: primator@spisskastaraves.sk

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzéjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla §17 Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neuréujt inak.

V rémci pripravy arealizacie tloh sa bude méct Zhotovitel oboznimit s dévernymi
informéciami, ktoré mu odovzda Objednévatel’. Zhotovitel sa teda vyslovne zavizuje, Ze
od prijatia podkladov k vyberovému konaniu, poCas celého trvania zmluvy, bude
pouZivat' tieto informédcie vyhradne na interné udely a zabrani ich akémukolvek
priamemu ¢i nepriamemu spristupneniu tretim osobdm, ktoré nie su udastnikmi tejto
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Zmluvy, okrem ich spristupneniu subdodavatelom a projektantom Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavizuje prijat’ potrebné opatrenia voéi svojim zamestnancom ohladom
dodrziavania tejto klauzuly a zaroveii vopred sthlasi, Ze bude znasat’ vietky preukédzané
nasledky vyplyvajice z nedodrzania tohto zavizku. Kazdé porusenie tohto ustanovenia
bude mat’ za nasledok moZnost’ Objednévatel'a na uplatnenie si preukézatelne vzniknutej
Skody v dosledku porusenia hore uvedenej povinnosti. Toto ustanovenie sa rovnako
vztahuje aj na doverné informécie poskytnuté Objednavatelovi.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zévizkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budl rieSené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ Zmluvnych stran podFa tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezévisle od vole Zmluvnej strany a bréni jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tuto prekézku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tato
prekézku predvidala. Uginky vyludujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’
trva prekazka, sktorou si tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktord nastala aZ v Case, ked” bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podliecha podla zdkona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Clanok XV. ] .
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych

stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade

akéhokol'vek spésobu skonGenia zmluvného vzfahu medzi Objednavatelom

a Zhotovitel'om, Objednavatel' vysporiada pohladédvky Zhotovitela podla bodu 15.8

tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktordkoI'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.

Na d¢ely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je

uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované poruSenie zévizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom
toto zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane

Objednavatela;
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¢)  vyhldsenie konkurzu alebo retrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel'a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d)  opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢&asti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

¢) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho asti Zhotovitelom v omeskani vodi
Harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvn4 strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora
je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom porugeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
poruSenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvne;j strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstupeni od Zmluvy

ktore bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a néslednym dorudenim
odstupenia a jeho u¢innostou je Zhotovitel povinny vykonavanie Diela obmedzit' na

najnizsiu moznt mieru a vykonévat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpeénost’ a

zachovanie Diela a na ktorych sa s Objednavatelom dohodol.

Odstapenim od Zmluvy zanikajti vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem

narokov na néhradu $kody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju

konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Gi¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp.
po uCinnosti pokial' ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov  Objednavatela a nérokov vyplyvajicich zustanoveni tejto Zmluvy

a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do

odstipenia zrealizované.

Strany si po odstiipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2

Obchodného  zdkonnika sa neuplatni. Objednévatel v takom pripade zaplati

Zhotovitelovi ¢ast’ Ceny zodpovedajticej prisluinej dasti Diela dokoncenej a odovzdanej

Objednavatel'ovi do diia u¢innosti odstipenia v sulade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a)  Cast’ dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatel'om
zostava vlastnictvom Objednévatela,

b)  Objednévatel' je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovens, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatel'om do diia nadobudnutia u&innosti odstupenia od Zmluvy,

¢)  Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G&innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia ClI.

V. tejto Zmluvy.

15.10V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje vypratat Stavenisko

a odovzdat” ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstipenia, v stave, v akom ho prevzal,
s prihliadnutim na dokonéené &asti Diela a &innost’ ostatnych oséb na Stavenisku (podla
okolnosti), ako aj odovzdat Objednavatelovi vietky prislusné doklady suvisiace
s dokon¢enou Cast'ou Diela (manudly, zéruéné listiny, a pod.).
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15.11 Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ pohl'adéavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto
zmluvou voc¢i Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného stuhlasu
Objednavatela.

15.12Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknd
z tejto zmluvy voéi Objednavatelovi s vynimkou zriadenia zaloZzného prava v prospech
financujucej banky Zhotovitela.

15.13 Zhotovitel' sa nebude moct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost'ou anebude moct’
postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej ¢asti na tretiu osobu bez
vyslovného predchédzajiiceho pisomného stihlasu Objednévatel’a.

, Clinok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika
a suvisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Tato zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G¢innost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktora spo¢iva v tom, Ze dbjde k schvéaleniu Ziadosti o NFP
na realiziciu tohto diela a kschvéleniu procesu verejného obstardvania, blizsie
zd6vodnenom v doruéenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v zmysle zdkona. V
pripade, Ze proces verejného obstardavania nebude Poskytovatelom schvéleny, t. j.
vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a neumoziiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania predmetu zakazky, ma Objednavatel pravo od plnenia
zmluvy odstupit, priCom toto jednostranné odstupenie nezakladd ziadne pravo
Zhotovitel'ovi na plnenie nakladov spojenych s tymto verejnym obstardvanim.

16.3 Objednavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitelom, ktory vzisiel ako uspe$ny uchadzad
z verejného obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

16.4 NeoddeliteI'nt stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1- Harmonogram plnenia - vecny a ¢asovy harmonogram stavby v tvare
sietového diagramu pre celd stavbu s prehladnym zobrazenim vézieb medzi
procesmi- odstihlaseny Objednévatel'om

b)  Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer

¢)  Priloha¢. 3 — Zoznam subdodéavatel'ov

16.5 Zmluva je vyhotovena v S§tyroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitela adva pre
Objednavatela.

16.6 Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku ¢. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/81, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebni stéinnost. Objednavatel si
vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so Zhotovitefom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu Z0 Zmluvy
medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a
nendvratného finanného prispevku neumoziujt financovanie vydavkov vzniknutych z
obstardvania stavebnych préac alebo inych postupov. Opradvnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:
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a)  Poskytovatel nenavrainého finanéného prispevku {Riadiaci
organ/Sprostredkovatel'sky organ} a nim povetené osoby;

b)  Utvar vimitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orgdnu a
nimi poverené osoby;

¢)  Najvy33{ kontrolny tfirad SR a nim poverené osoby;

d)  Orgén auditu, jeho spolupracujice orgdny (Urad vlidneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroty/auditu;

¢)  Splnomocneni zastupcovia EurGpskej Komisie a Furdpskeho dvora auditorov;

H  Organ zabezpeéujﬂci ochranu finanénych zaujmov EU;

g)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismcnach a) az f) v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EG.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
nedcinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré zostdvajil platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo netidinné ustanovenie ustanovenim plamym alebo tdinnym znenim, kioré
Co najlepdie zodpoveda pévodne zamysTanému Géelu ustanovenia neplatnéhe alebo
neti¢inneho. Do uzavretia tak¢ho dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vieobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

7mluvne strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym G8inkom z nej vypl¥vajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne
Jasné, ur¢ité a zZrozumitelné. Podpisujtce osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

Za Objedndvatela; 73 Zhotovitela:

V Spisskej Starej Vsi, dﬁa@ ............. iﬂ, V Poprade, dna .. ‘i 5 BS ZDZZ

Ing. Tvan Ondko
predseda predstavenstva

primator

Priloha €. 1 ~ Harmoenogram plnenia - odsuhlasenv Objednavatel'om
Prilohu &. 2 — Qceneny vikaz — vvmer
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
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