ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:

Nazov: Spisska Stard Ves

Sidlo: Mestsky Grad, Stirova 228/109, 061 01 Spi$ska Stara Ves
Statutdrny zéstupca: Ing. Jan Kurnava, primdator mesta

ICO: 00326526

DIC: 2020697283

E-mail: mesto@spisskastaraves.sk

Tel.: +421 910 253 979

Internetova stranka: www.spisskastaraves.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo uctu: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

(dalej len ,,objednavatel")

1.2 Zhotovitel"

Nazov: DaGa - Stav s.r.o.

Sidlo: Podhorany 63, 059 93 Podhorany
Statutdrny zéstupca: David Galschneider

ICO: 480915 53

DIC: SK2120067411

Tel.: 0915 389 859

E-mail: daga.stav@gmail.com
Internetova stranka:

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo Gétu: SK24 0900 0000 0050 6935 3819

(dalej len ,,zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,, zmluvné strany”)

Clanok II. Uvodné ustanovenia

1.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo (dalej
len ,Zmluva®) su financované vramci Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
a z vlastnych finanénych zdrojov.

1.2 Vzhladom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
koordinovat postup a poskytovat si poZzadovanu sucinnost pri realizacii predmetu Zmluvy.

1.3 Objednavatel ako verejny obstardvatel, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu
tejto zmluvy, postupom podla § 108, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len

,ZVO“).
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1.4 Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objedndvatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel ako Uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zdkazky musia
byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskér v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo,
ak su povinnymi osobami podla Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok I1l. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,,Centrum zdielanych sluzieb”.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objedndvatela
dielo — stavbu ,,Centrum zdielanych sluzieb”.

3.3 Zhotovitel vykona dielo najma podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktord Zhotovitel, ako uUspesSny uchadzac, predloZil v ramci
verejného obstardvania, a na zdklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesiondlnej Urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat vsetky zakony, pravne predpisy a
normy platné na uUzemi Slovenskej republiky, a tieZz rozhodnutia prislusnych dotknutych
organov.

3.5 Objednavatel sazavazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu vsulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo nebude
vykazovat nedostatky, ktoré mozu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou arozsahom predmetu
zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu zmluvy potrebné,
a ze dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstaravania stavebné prace pre predmet
zmluvy, boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa predmetom zmluvy, boli Upiné
a kompletné a zahrfriaju vsetky prace a naklady, ktoré by Zhotovitelovi mohli vzniknut pri plneni
predmetu zmluvy.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavadzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku Ill. najneskér do dvoch
mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd c¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez
naroku zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 5 kalendarnych dni odo dra vyzvy na jeho prevzatie
od objednavatela.

4.4 Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej kontaktnej
adresy uvedenej v ¢lanku I. tejto Zmluvy o dielo.



4.5 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objedndvatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. lll. je stanovend na zdklade vykonaného
verejného obstardvania v sulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v stlade so zakonom
€. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je doloZzena nacenenym vykazom vymer, ktory predloZil zhotovitel ako sucast vitaznej
cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a Uplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavazna cena v € za predmet zmluvy:

Cena bez DPH 196 848,15,- EUR

DPH 20% 39 369,63,- EUR

Cena spolu s DPH | 236 217,78,- EUR

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vsetky nalezZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZinia objednavatelovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vytyCenie smerovych a vySkovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitelnou sucastou
tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi najneskor v den
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu a
zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet musi
vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitela
a Objedndvatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
stavebny doroz. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutoéne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skutoéne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo
zUzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednéavatelom.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.



5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol sticastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude moiné
pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objedndvatelovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
- s odpocitanim préc, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych préce.
Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objedndvatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel
narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela. Supis vykonanych
prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi dodrzZiavat poradie
poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podla zmluvy.

6.3 Faktury bude zhotovitel predkladat Ciastkovo na mesacnej baze, po zrealizovani stavebnych prac
v dany mesiac, a to najneskor k poslednému driiu v danom mesiaci.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 60 dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktury, ktord musi obsahovat néleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto
zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktury nebudui obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové
chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zacdina plynat nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych
faktur objednavatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentécie a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v case jeho
odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu sp6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich poufZiti trval.



7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynat odo drfia odovzdania a prevzatia diela
objedndvatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zadruénd dobu uvedenu v zaruénom liste,
plati zaru¢na doba udand vyrobcom, minimadlne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel
odovzda zoznam vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej
doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢ladnku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objedndvatela alebo nastupcu
a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk oprdvneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prdaca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. nasledky vad,
ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel
povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovu
dokumentdciu potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva zhotovitel a
znasa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia viady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.8 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.

8.10 Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

8.11 Zhotovitel si zabezpedi moZnost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.

Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st suc¢astou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov statnej spravy potrebné pre vykonanie

diela, ktoré je zhotovitel povinny respektovat.



Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizdcie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je budova Mestského uradu,
Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves.

9.2 Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizdcie diela pravo
priebeZnej kontroly, pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objedndvatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie
je omeskanim na strane zhotovitela.

9.4 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel aZz do protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzda dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor v ¢ase dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudacnému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

- Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované Uroky z omeskania vo vyske rovnajlucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.2 Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla €l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.7 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
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porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zdvazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu sp6sobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze skoda bola spésobend okolnostou
vylucujucou zodpovednost.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.
Ak vznikne Skoda neoprdvnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
posSkodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto
Skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu sp6sobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok XIl. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK
Staveniskom sa pre Ucéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su suéastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stocné a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit.
Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zdkona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu képiu
pre Objedndvatela, jednu kodpiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentdcie Zhotovitela uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne zodpovedny Zhotovitel.
Zapisy do dennika moézZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel, TDO, autorsky dozor na zdklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
Statne kontrolné organy.
Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentdcie, idaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a



12.8

12.9

Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i driom
odovzdania a prevzatia Diela.

Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidencény charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu cast

stavebného dennika, ak sa pouzije.

12.11Stavebny dennik obsahuje najma:

13.1

13.2

14.1

14.2

16.1
16.2

16.3

1. mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych sidborov rozélenené
vykonané stavebné a montdzne prace v sulade s harmonogramom
stavebnych prac.

ke wnN

Clanok XlIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto
zmluvy. Odstupenie sa oznamuje doporuéenym listom s Ué¢inkom ku dnu dorucenia listu.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
13.2.1 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pat pracovnych dni zhotovitel neodstranil,
13.2.2 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvold zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Zmluva nadobudne platnost a uc¢innost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v plathom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a ucéinné driom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.



16.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

16.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

16.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na doddavatela stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve su uréené pre
objednavatela a jedno zhotovitel.

16.8 Zhotovitel, sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami,
a to kedykolvek pocas trvania platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskynuti prostriedkov
mechanizmu podpory obnovy a odolnosti, na to oprdvnenymi osobami na vykon
kontroly/audiu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najma
zakona o prispevku z ESIF, zdkona o finanénej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnuti
NFP a zavdzuje sa poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu sucinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujuce orgdny a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislunymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitela

V Spisskej Starej Vsi  dna 13.01.2024 V Spisskej Starej Vsi  dna 13.01.2025



