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ZMLUVA O DIELO  
 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších 
predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami 
 
  
Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves 
Sídlo:  Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Kurňava, primátor mesta 
IČO:  00326526 
DIČ: 2020697283 
IČ DPH: neplatca 
Web:                                                        https://www.spisskastaraves.sk/  
Kontaktná osoba:  
Tel.:   
E-mail:    
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  DARUS stav s.r.o. 
Sídlo:  Tatranská 923/20, 05901 Spišská Belá 
Štatutárny zástupca: Daniel Rušin - konateľ  
Kontakt:  0948043306  
IČO:   50074059 
DIČ:   2120166257 
IČ DPH:  SK2120166257  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN:  SK8109000000005080187305 
Telefonický kontakt: 0948043306  
E – mail:  darusstav@gmail.com 
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
 

         sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)  
za nasledujúcich podmienok: 

 
Preambula  

 
Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania. 
 
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže 
na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer - ponukovým rozpočtom (Príloha č. 1) 
spracovaná na základe podrobného sa oboznámenia zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou 
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s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Spišská Stará Ves, ktorá bola súčasťou 
súťažných podkladov verejnej súťaže (ďalej aj „projektová dokumentácia“ / „projekt“), ktoré sú 
detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými 
informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj ako „ponuka“). Ponukový 
rozpočet zhotoviteľa so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy, vrátane údajov o 
technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. 
 

1. Predmet plnenia 
 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na 
predmet diela: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Spišská Stará Ves“ (ďalej aj 
ako „dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie,  oceneného položkového výkazu 
výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy v súlade s podmienkami stavebného povolenia. 

1.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy vrátane spôsobov a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a 
kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté 
k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne 
a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti 
s realizáciou diela vzniknúť. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa 
platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

1.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 
diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy. 

1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred 
podpisom tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude 
zhotovovať dielo) s projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), a relevantnými 
povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k 
predmetu tejto zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne 
rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali 
vplyv na cenu.  

 
2. Lehoty a miesto plnenia 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: 

Začatie prác:  Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať 
realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia 
„Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná 
objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné 
strany zápis. 

Dokončenie prác:  Podľa údajov uvedených v Záväznom harmonograme postupu 
uskutočnenia stavebných prác, ktorý tvorí  Prílohu č. 3 Zmluvy, 
pričom maximálna lehota na realizáciu jednotlivých častí Diela je: 18 
mesiacov od odovzdania. 
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Miesto realizácie diela: Mesto Spišská Stará Ves č.s. 478, parcela: C-KN č. 808/5; 808/1. 
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať zhotoviteľovi výzvu na Prevzatie staveniska najneskôr do 30 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2.3. Maximálna lehota na realizáciu Diela (jednotlivých častí Diela) podľa tejto Zmluvy nesmie 
prekročiť lehoty uvedené v Záväznom harmonograme postupu uskutočnenia stavebných prác, 
ktorý tvorí  Prílohu č. 3 Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa s vedomím sankcií 
dodržať lehoty ukončenia Diela uvedené v Harmonograme.  

2.4. Zhotoviteľ si je vedomý, že v budove základnej školy prebieha výučba a preto je povinný 
realizovať práce tak, aby žiadnym spôsobom nebola obmedzená prevádzka výučby v budove 
základnej školy, práce sa budú realizovať prednostne po 14.00 hodine počas dní školského 
vyučovania, v ostatných dňoch, kedy neprebieha školské vyučovanie, môže zhotoviteľ 
vykonávať práce počas celých dní. Zhotoviteľ si je taktiež vedomý, že realizácia rekonštrukcia 
jedálne a súvisiacich priestorov musí prebehnúť tak, aby nebola obmedzená prevádzka 
jedálne a stravovania pre detí, t. j. odporúča sa pracovať predovšetkým v čase školských 
prázdnin (letné, jesenné, jarné, zimné,...) a tiež v čase mimo školského vyučovania, 
zjednodušene povedané, aby nebola obmedzená prevádzka jedálne a stravovania pre žiakov.  

2.5. Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať podľa Harmonogramu stavebných prác. 
2.6. Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v Záväznom harmonograme postupu 

uskutočnenia stavebných prác, ktorý tvorí  Prílohu č. 3 Zmluvy je maximálna, pevná a nemenná 
z dôvodov na strane zhotoviteľa.  

2.7. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

2.8. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej 
súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s 
poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

2.9. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v 
stavebnom denníku. 

2.10. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 
plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, 
vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre 
ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku. 

2.11. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné 
dodržať harmonogram prác, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne 
upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú 
zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu  harmonogramu prác. 

 
3. Cena diela 

  
3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako pevná 
a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v 
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projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého 
záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 
tejto zmluvy.  

3.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je: 
 Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH  1 546 717,46  

DPH 23%           355 745,02  
Celková cena za predmet diela s DPH    1 902 462,48  

3.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.  
3.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, 

skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady –doklady, vrátane všetkých ďalších 
nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie 
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri 
vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli 
predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať 
primeraného zvýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do 
ponuky, pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. 

3.5. V prípade ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú 
zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, 
resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu 
výmer. 

3.6. V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba naviac prác nezahrnutých v projektovej 
dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať  vplyv na 
zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
a podmienkami. Naviac práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluve 
zmluvnými stranami. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v 
stavebnom denníku ich riadne zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov.  

3.7. Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na diele a 
predloží ju zhotoviteľovi. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na diele, respektíve v inej primeranej lehote 
dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie 
zmeny požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje zhotoviteľ nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte stavby (Príloha č. 1 – Ocenený 

výkaz výmer), bude používať ceny tohto rozpočtu, 
b) pri položkách, ktoré sa nevyskytujú v rozpočte, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa 

príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.) 
3.8. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na diele, 

zmluvné strany uzavrú dodatok k zmluve. 
3.9. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené a 

schválené poskytovateľom dotácie. 
 

4. Platobné podmienky 
 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z programu Slovensko, ktorý je spolufinancovaný fondom 
Európsky fond  regionálneho rozvoja, kód výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR. Na základe 
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Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej na základe schválenej 
žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP401402B349. Verejný 
obstarávateľ uzatvoril s poskytovateľom dňa 11.7.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č.  projektu č. projektu: 401402B349 dostupná na webovom odkaze: 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/11070157/?csrt=10119797725934365117. 

4.2. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada 
za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku. 

4.3. Cena diela bude objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr vystavených  
zhotoviteľom za práce reálne vykonané počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 
Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami, 
odsúhlasenými stavebným dozorom, do desiateho (10.) dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po vykonaní prác. Splatnosť faktúr je 60 dní. 

4.4. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi originál príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 
objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré 
nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f) číslo ITMS projektu(v prípade projektu vedeného v systéme ITMS); 
Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty: 
a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 
jednotiek, celková cena  

b) scan stavebného denníka za faktúrované obdobie 
c) Fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom. 

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je 
zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. 
Zhotoviteľ zašle zisťovací protokol a súpis vykonaných prác objednávateľovi na odsúhlasenie 
do piateho  (5.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do 3 
pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác a zisťovacieho protokolu 
tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým 
súpisom vykonaných stavebných práca/zisťovacím protokolom nesúhlasí.   

4.7. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje 
náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je 
povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. 
Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia 
novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 
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5. Realizačná záruka 
 
5.1. Zhotoviteľ je povinný zložiť v lehote 5 dní po dni prevzatia staveniska realizačnú záruku 

(kauciu), t.j. zábezpeku na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich záväzkov a na riadne 
uskutočnenie predmetu zmluvy.  Kauciu – realizačnú záruku môže zhotoviteľ zložiť na účet 
objednávateľa formou finančnej zábezpeky na plnenie zmluvy ako realizačnú záruku na riadne 
uskutočnenie predmetu zmluvy úplne, včas a kvalitne, resp. predložiť objednávateľovi bankovú 
záruku alebo poistnú záruku. 

5.2. Podmienky realizačnej záruky - Realizačná záruka (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného, 
finančného a časového plnenia realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, 
dodržanie kvality diela, odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožiteľnosť 
zmluvných pokút a sankcií. 

5.3. Kaucia je stanovená vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH. 
5.4. Objednávateľ je povinný vrátiť kauciu resp. jej zostatok do 3 dní odo dňa prevzatia diela podľa 

tejto zmluvy a podpise príslušného preberacieho protokolu a odstránení všetkých závad na 
diele. 

5.5. Objednávateľ je oprávnený použiť kauciu na úhradu splatných záväzkov zhotoviteľa, najmä, 
avšak nielen, na úhradu nákladov potrebných na odstránenie vád, ak zhotoviteľ riadne a včas 
vady neodstráni, na úhradu škody vzniknutú objednávateľovi, na úhradu zmluvných pokút a 
sankcií, na úhradu pokút, ktoré budú udelené objednávateľovi príslušnými štátnymi alebo 
inými orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa a pod. 

5.6. V prípade, ak v dôsledku použitia kaucie v čase do odovzdania diela  sa jej výška zníži na menej 
ako 50% jej pôvodnej výšky, je zhotoviteľ povinný ju na výzvu objednávateľa doplniť do 
pôvodnej výšky a to aj opakovane. 

5.7. Podmienky bankovej záruky/Poistnej záruky - záruka  poskytnutá zhotoviteľom bude vo 
výške zodpovedajúcej podmienke zloženej realizačnej záruky (kaucie). Záruka slúži 
objednávateľovi na zabezpečenie splnenia všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči 
objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje v bankovej/poistnej 
záruke dodržať tieto podmienky: 
a) záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči 

objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela 
uvedeného v tejto zmluve, 

b) záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa, 
c) banka/poisťovňa poskytne objednávateľovi plnenie zo záruky po tom, ako jej predloží 

výzvu objednávateľa adresovanú banke/poisťovne na plnenie zo záruky a list 
objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje 
poskytovateľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť záväzok voči 
objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy. 

 
6. Povinnosti zmluvných strán 

 
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania 

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní 
staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, 
ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu 
diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah 
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odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, 
sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“).  
Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva 
a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory a iné zariadenia 
potrebné k realizácii stavebného diela) sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, tzn. všetky 
náklady na zariadenie staveniska znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a 
ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí 
objednávateľovi. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a 
všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

6.3. Zhotoviteľ je pri realizácii zákazky povinný dodržať požiadavky pre nakladanie so stavebnými 
odpadmi a odpadmi z demolácií pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov.  
Podrobná špecifikácia požiadaviek pre nakladanie so stavebným odpadom je uvedená v 
dokumente: Podmienky pre zabezpečenie súladu „DNSH“, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 
tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak 
na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po 
zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie  alebo vec do 
pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého 
typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je 
objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia 
alebo veci v čase poškodenia. 

6.5. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 
objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu 
podľa príslušných právnych predpisov. 

6.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov 
a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v 
prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na 
svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach. 

6.7. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú 
škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k 
stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek  a užívanie stavby 
nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Licencie 
na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a z Licencie na 
zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb, ktoré sú platné v čase realizácie 
Diela. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté 
náklady Zhotoviteľ. 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celého obdobia plnenia zmluvy dodržiavať zásady a požiadavky 
ESG (Environmental, Social, Governance) v súlade s platnými právnymi predpismi, Smernicou o 
vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) a Európskymi štandardmi pre 
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vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS), pričom splnenie týchto noriem pre ESG 
preukázal v rámci verejného obstarávania. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.10. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 
stavenisko. 

6.11. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych 
sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 
komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby. 

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 
prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

6.13. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný 
dozor. Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich 
kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.  

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ 
zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená osoba – 
stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii 
diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že 
práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade 
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné 
stanovisko projektanta a stavebný dozor. 

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na 
povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 
ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 

6.16. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle 
platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa 
zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o 
vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich 
stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na 
stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

6.17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  
stanovisko. Ak stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 
zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. 
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 
stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa 
projektu stavby. 

6.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 
plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať 
objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 
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6.19. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená 
osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán 
tak, aby časový úsek medzi kontrolným dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní. 
 

7. Odovzdanie a prevzatie diela 
 

7.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 
dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej 
lehote. 

7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 
povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predložiť k návrhu 
na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke 
zrealizovaného diela. Jedná sa najmä o tieto doklady: 
 popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením, 

 certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/1999 Z. z.), 

 stavebný (montážny) denník, 

 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 
zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 

 zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

 zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti 
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a 
údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných 
predpisov a k tomu objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov 

 zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, 
predpisov, projektu a uzavretej zmluvy 

 odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 
508/2009 Z.z.  

 doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení 

 protokoly o úspešnom vyskúšaní 

 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v 
stavbe 

 a pod. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo 
zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené  v bode 7.2. 

7.3. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého 
pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných 
dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a 
lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť 
diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
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7.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

7.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade 
so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a 
plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 
8. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade 

so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude 
spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluvy o dielo. 

8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1 tejto zmluvy o dielo, 
a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely 
odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ 
povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy. 

8.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V 
záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť 
primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na 
zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je minimálne  24 mesiacov. 

8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z 
dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

8.5. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na 
jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady 
dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa 
písomne informovať. 

8.6. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady 
vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o 
vade. 

8.8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 
zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 
predĺženie týka. 

8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých 
podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 
odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 

8.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote 
napriek tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť v zmysle bodu 8.10 tejto zmluvy a  
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objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť 
tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 
9. Zodpovednosť za škodu 

 
9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 
9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 

objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené. 

9.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody. 

 
10. Zmluvné pokuty 

 
10.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 

termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním 
diela v dohodnutom termíne. 

10.2. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie Diela uvedených v 
Záväznom harmonograme postupu uskutočnenia stavebných prác, ktorý tvorí  Prílohu č. 3 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny materiálov, prác a 
výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu 
zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie Diela, a to za každý deň omeškania.  

10.3. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 
bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý 
deň omeškania.  Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

10.4. Za nezloženie realizačnej kaucie v zmysle bodu 5 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania.  Zaplatením 
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti uvedeným v tomto bode. 

10.5. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 6.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

10.6. V prípade nesplnenia zmluvnej povinnosti dodržiavať požiadavky vyplývajúce z Licencie na 
zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a z Licencie na 
zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb v zmysle bodu 6.8 tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé 
jednotlivé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 
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10.7. V prípade nesplnenia zmluvnej povinnosti dodržiavať zásady a požiadavky vyplývajúce z 
certifikátu ESG (Environmental, Social, Governance) v súlade s platnými právnymi predpismi, 
Smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) a Európskymi štandardmi 
pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS) v zmysle bodu 6.9 tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jednotlivé 
porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

10.8. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ 
oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z nezaplatenej ceny 
diela resp. jeho časti za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením 
diela v prípade omeškania  poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským 
orgánom. 
 

11. Osobitné ustanovenia 
 

11.1. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve uviedol údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet 
subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

11.2. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) alebo navrhnutia 
nového subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ  bol oznámený v návrhu 
 na zmenu subdodávateľa objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni predtým než tento nový 
subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. 
Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. 
Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude 
objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude 
umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby 
schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečnoprávnych 
predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť 
zhotoviteľ. 

11.3. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu  prevzatia staveniska objednávateľovi doklad o poistení 
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným 
plnením minimálne vo výške ceny diela s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania 
diela, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O priložení 
dokladu o poistení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam 
v stavebnom denníku. 

11.4. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce  
zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by 
objednávateľ dostal pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ a/alebo 
jeho subdodávateľ porušil svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora,  zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi. 
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11.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť výkon kontroly diela v prítomnosti Objednávateľa, resp. na 
žiadosť Objednávateľa aj v jeho neprítomnosti, aj oprávneným orgánom v zmysle právnych 
predpisov SR a EÚ, ktorými sú najmä: 

- Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
- Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 
- útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 
- Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
- Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a 

orgánom auditu poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ. 
 

12. Vyššia moc 
 

12.1. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným 
stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej 
vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek 
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, 
mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).  

12.2. Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú 
predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s 
prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula. 

12.3. V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 
kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných 
postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. 

12.4. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vyššej moci, 
zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú zmluvnú 
stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy. 

12.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení 
vplyvu Vyššej moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 
13. Zánik zmluvy 

 
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán. 
c) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly verejného 

obstarávania od Úradu pre verejné obstarávanie alebo Poskytovateľa NFP, ktorej 
výsledkom bude nepripustenie oprávnených výdavkov zákazky do financovania alebo 
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bude udelená finančná oprava zo sumy oprávnených výdavkov NFP a Objednávateľ 
rozhodol, že nemá dostatok financií na uskutočnenie zákazky/stavby. 

d) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy ak: 
 je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 
 je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia, 
 ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, 

ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 

 ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, 
 ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, 
 ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade 

s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa. 
13.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 
13.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných 

ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 
a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu 

prác viac ako 30 dní. 
b) V omeškaní zhotoviteľa so zložením realizačnej kaucie podľa bodu 5 tejto zmluvy o viac ako 

15 dní. 
c) V omeškaní zhotoviteľa s prevzatím staveniska o viac ako 15 dní. 
d) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie v zmysle projektovej 

dokumentácie aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému 
upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele v rozpore s projektovou 
dokumentáciou; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené, 

e) V opätovnom vykonávaní práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu 
zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie 
prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené 
a opodstatnené. 

13.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 
strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu 
vykonaného diela). 

13.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a 
výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

 
14. Záverečné ustanovenia 

 
14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2  zákona 
o verejnom obstarávaní.  
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14.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 
stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k 
návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní 
od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  
Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv a 
zároveň po ukončení kontroly zo strany ÚVO, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, 
ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia 
záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, 
ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 
doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z 
kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie 
ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. V prípade, ak na základe výsledku analýzy rizík 
VO sa kontrola nevykoná z dôvodu, že v rámci náhodného výberu vykonaného 
Poskytovateľom nebolo posudzované VO zaradené na kontrolu VO, Zmluva nadobudne 
účinnosť po doručení správy o nevykonaní kontroly. 

14.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
14.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali.  

14.6. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 –   Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 2 –  Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 3 –  Harmonogram prác  
Príloha č. 4 -         Podmienky pre zabezpečenie súladu „DNSH“  
 

14.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú: 
Príloha č. 1 – Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu  
  

V Spišská Stará Ves, dňa .......................              V Spišskej Belej dňa  
 
Za Objednávateľa:                                                                     Za zhotoviteľa:         

                                                         
_______________________                                                                      
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Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov 
 

Zoznam subdodávateľov 

 

Zhotoviteľ: DARUS stav s.r.o. 

Adresa spoločnosti: Tatranská 923/20, 05901 Spišská Belá 

IČO: 50074059 

 
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky, ktorú 
realizujeme: 
  

  sa nebudú podieľať subdodávatelia; 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. Obchodné meno a sídlo, IČO 
subdodávateľa 

% podiel 
na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa (meno a priezvisko, 
adresa pobytu,  dátum narodenia) 

1 Pavel Bachleda – BAPAS 

Osloboditeľov 2199/1,  

05901 Spišská Belá 

IČO: 17289700 

 

 

0,32% 

Podmienky 
účasti vo 
verejnom 
obstarávaní, 
tykajúce sa 
finančného 
a ekonomického 
postavenia 

Pavel Bachleda  

Osloboditeľov 2199/1, 05901 Spišská 
Belá 

Tel.č. 0910 999 574 

Dát.nar. 29.06.1990 

 

2     

3     

 

 

                                                                                                                             

V Spišskej Belej ,  

.............................................................  

Daniel Rušin - konateľ 

 
Príloha č. 4 -         Podmienky pre zabezpečenie súladu „DNSH“ 

Podmienky vyplývajúce z výzvy „DNSH“– požiadavky pre nakladanie so stavebnými 
odpadmi a odpadmi z demolácií pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou verejných 
budov:  

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným 
odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu 
budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s 
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výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo 
Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na 
stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností 
spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.  

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:  

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom 
predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o 
nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony.  

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní 
stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so 
stavebným odpadom:  

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej 
na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a 
odpadov z demolácií) – príloha č. 12 10 výzvy s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje 
o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:  

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),  

- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,  

- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,  

- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),  

- spôsob nakladania s odpadom a  

- dátum odovzdania odpadu,  

- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na 
preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne 
použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).  

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu 
preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:  

a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo  

b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).  

 


