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1. VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA:

Projekt riesi rekonstrukciu asfaltovych povrchov miestnej komunikacie na ul.
Jesenského v meste SpiSska Stara Ves. Sucastou rieSenia je osadenie novych
cestnych obrubnikov po oboch stranach komunikacie, vratane porealizacnej Uprave
terénu a doplnenie existujicej dazdovej v konkrétnom Useku.

2. PODKLADY :

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie:
- rokovania s primatorom mesta SpiSska Stara Ves

- situaény plan mesta

- vlastné merania

3. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE :

Stavebné Upravy miestnej komunikacie spoéivaju vo vyfrézovani pévodnej
asfaltovej vrstvy a v pokladke novej asfaltovej vrstvy so spojovacim asfaltovym
postrekom. Vymole a nerovnosti, ktoré ostanu aj po vyfrézovani sa opravia ako prvée
po naneseni spojovacieho postreku, az nasledne sa zrealizujé nova asfaltova vrstva.

V miestach kde sa nenachadzala pévodna asfaltova vozovka sa zrealizuje
nova skladba so vdetkymi podkladanymi vrstvami. Novy nosny asfaltovy betén AC 22
je nutné zafrézovanim prepojit s pévodnym, aby spoje novej a pévodnej konstrukcie
neboli nad sebou a zniZilo sa riziko vzniku trhlin.

V celej dizke rieSenych Usekoch budi osadené nové cestné obrubniky
rozmerov 155x250/1000. Niveleta nového asfaltového povrchu sa zachova. V mieste
medzi obrubnikom a vozovkou, ktoré sa vykopalo na zabetdnovanie obrubnika, sa
ulozi nova skladba s podkladanymi vrstvami.

V mieste vjazdov sa osadia znizené obrubniky, spdsob uloZenia vid vykres
¢.19 — detail ,A“. Jestvujuce obrubniky na ulici Jesenského v juznej Casti sa rozoberu
a nahradia novymi. Krajné obrubniky pri vjazdoch je potrebné upravit — zrezat hranu
pre bezpe€ny najazd kolesom.

Priestor medzi obrubnikmi a plotmi, s vynimkou vjazdou, sa plynulo upravi
zeminou a zatravni.



Asfaltové plochy budu odvodnené do jestvujucich a navrhovanych vpusti.

Navrhované vpuste sa napoja kanalizatnym potrubim do jestvujucej
kanalizacie. Ak sa najdu doteraz prekryté dazdové vpuste je nutné ich obnovit a
podla potreby osadit nové. Jedna vpust je potrebna na kazdych 400m2 asfaltovej
plochy.

Obrubniky v juznom Useku smerom k odvodriovacej priekope budu osadené v
arovni vozovky, aby sa umoznilo prirodzenému odtekaniu vody. Krajnica v tomto
useku sa spevni Strkodrvou 0-22.

Obrubniky:

1) Cestné so skosenim 150x250/1000 mm oddeluju cestu od prilahlych
pléch tam, kde je medzi nimi vyskovy rozdiel. Su ulozené do
betdnoveho 16zka z betdonu min. C16/20.

Smerové a vyskové vedenie:
Podrobny priebeh smerového a vyskoveho vedenia je uvedeny vo vykresovej
dokumentacii. Zachovava sa pévodna niveleta cesty.

Realizacia stavebného objektu:

VytyCenie :
Priestorova poloha jednotlivych bodov smerového a vyskového vedenia sa
v teréne vytyCi na zaklade geometrického zamerania geodetom.

Konstrukcia pléch :

Po smerovom a vySkovom vyty€eni sa ulozia konstrukcie ohraniujuce
jednotlivé plochy — obrubniky. Konstrukéné vrstvy su navrhnuté podla pozZiadaviek
vyrobcu a realizovat sa budu po vrstvach za staleho zhutfiovania na zhutneny
podklad v zmysle STN.

InZinierske siete :

Pred zadatim prac je potrebné prizvat vSetkych spravcov inZinierskych sieti
k vytyCeniu ich spravovanych sieti v miestach vymeny podlozia. Osobitne je potrebné
vytyCit plynové vedenie. Presny spdsob realizacie sa urli az po presnom vyty€eni
plynovych vedeni a naslednej konzultacie s SPP . V3etky vykopové zemné prace
v ochrannom pasme vedeni realizovat ru€ne. Nasledné zasypové prace a Uprava
podloZia musi byt realizovana v zmysle prislusnej STN.

Jestvujuca obsluzna plocha bude po rekonstrukcii vyspadovana a odvodnena.

Bezpecnost’ pri praci :

Pred samotnym zahajenim prac na stavbe je nutné vytyCit podzemné
inZinierske siete. Poas vystavby sa musia dodrziavat v8etky platné bezpeénostné
predpisy a opatrenia vyplyvajuce zo zasad ochrany bezpecnosti zdravia pri praci.
VSetci pracovnici musia byt preukazatelne pouéeni o bezpe&nosti pri praci.



Pri praci je potrebné dodrzZiavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod
elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi
strojmi.

4. NAKLADANIE S ODPADMI ZO STAVBY :

4.1 Vznik a nakladanie s odpadmi

Stavebny odpad vznika ako désledok stavebnych prac na stavbe.

Vzniknuty stavebny odpad z novostavby bude ukladany na prislugnej skladke
a likvidovany v zmysle platnej legislativy.

4.2 Udaje o odpadoch
Vzniknuty odpad je mozné zaradit a nasledne charakterizovat :
- kategodria : Ostatné odpady ( O),
Nebezpeéné odpady (N )
- zaradenie : Stavebné odpady a odpady z demolacii (17)

Sislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria Mnozstvo
podskupiny a dpady odpadu [t
druhu odpadu 1

17 01 01 betdn, dlazba, obrubniky 0 2,00
17 01 02 tehly (0] 0,00
17 01 03 obkladacky, dlazdice, keramika ) 0,00
17 02 01 drevo 0 0,00
17 02 03 plasty @) 0,05
17 03 02 bitumenowé zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (@) 600,00
17 04 05 Zelezo a ocel (@) 0,00
17 06 04 izolaéné materialy (0] 0,02
17 06 05 stavebné materialy obsahujlce azbest 0 0,00
17 09 04 zmiedané odpady zo stavieb a demolacii 0 5,00
1501 01 obaly z papiera a lepenky 0 0,05
150110 obaly obsahujuce zwsky nebezpecnych latok N 0,00
17 04 11 kable ) 0,00
17 05 06 wkopova zemina @] 250,00
16 02 13 wradené zariadenia obsahujlice nebezpeéné ¢asti N 0,00
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