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Sprievodna sprava

1.1 Zakladné udaje o lokalizacii stavebnych objektoch:

S0.01 parcela: C-KN ¢. 3143/5
S0.02 parcela: C-KN ¢. 205
$0.03 parcela: C-KN ¢. 5008
S0.04 parcela: C-KN ¢. 320
S0.05 parcela: C-KN €. 5009/1

1.2 Clenenie stavby na stavebné objekty

S0.01 RIESENA STUDNA ,,pri gymnaziu“
S0.02 RIESENA STUDNA ,,pri lekarni“
S0.03 RIESENA STUDNA ,,Bobek”

S0.04 RIESENA STUDNA , mestsky park*“
S0.05 RIESENA STUDNA ,,1. méja“

1.3 Predpokladana doba realizacie

Celkova doba realizanych prac sa rata na 2 mesiace. Zahdjenie stavebnych préc sa
predpoklada na jeseri 2019/jar 2020.

1.4 Napojenie na inZinierske siete

RiesSené objekty studni nepozaduju Ziadne pripojky na inZinierske siete.
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2 Technicka sprava

2.1 Vseobecné udaje

Vzhladom na klimatické zmeny a Coraz vyraznejSie obdobia sucha dochadza k
odstavkam verejného vodovodu. Verejny vodovod — zdroj vody pre domacnosti je
nevyhnutnou sucastou zakladnej ludskej potreby. V minulosti tento zdroj vody poskytovali
aj mestské studne, ktoré su vsucasnosti nefunkéné. Projektova dokumentacia riesi
rekonstrukciu tychto mestskych studniovych zachytdvadiel, ktoré by pocas odstavky
verejného vodovodu mohli aspon z Casti poskytnat zdroj vody. Mesto Spisska Stara Ves
disponuje jestvujucimi mestskymi studfiami, ktoré 4 sa nachdadzaju pri Statnej komunikacii
a 1 sa nachadza na miestnej komunikacii — krizovatka Ul. Mlynska/1. Mdja/ Ul. Jesenského.

2.2 Typy rieSenych studnovych zachytavadiel

Druh studnového zachytdvadla bol rieSeny predovsetkym podla geologickych
a hydrogeologickych pomerov Gzemia, kde sa planoval umiestnit. Podla spdsobu realizacie
studne mohla voda do nej vnikat dnom, pripadne boénymi vtokovymi otvormi alebo aj
dnom a otvormi v boénych stenach. Podla spdsobu hibenia sa studne rozdeluju na rarkové,
Sachtové a vitané rurové.

Zarazana studna — SO.04 ,,mestsky park”

Tato mestska studna bola zhotovena zarazanim pomocou ru¢ného alebo strojového
baranidla. Studnia musela byt zarazend tak hlboko, aby sa jej dierovana c¢ast (zarubnica)
dostala do zavodnenej vrstvy. Zarazané studne bolo mozné realizovat len v poddajnejsich
zemindch, pri¢om aj za priaznivych okolnosti mézu byt hlboké najviac 20 m.

Sachtové studne — S0.01, SO.02, SO.03, SO.05

Sachtové studne boli realizované na miestach, kde by velkd vtokova rychlost
podzemnej vody bola pri¢inou vplavovania piesku do zarubnice, napriklad pri vftanych
studniach. Sachtové studne boli zvié$a realizované do nesudrinych piescitych vrstiev s
velkymi skalami a balvanmi, kde bolo vftanie problematické a neekonomické, ako aj v
sudrznych hrubozrnnych a hlinitych vrstvach. Pred stavbou sa podital priemer vzhladom na
buduicu poZzadovanu spotrebu vody a po vystavbe sa merala vydatnost studne.

Plocha otvorov, ktorymi vteka voda cez plast studne, v suvislosti s pevnostou plasta
studne nesmie presiahnut viac ako 40 % z celkovej plochy obvodového plasta. Velkost
vtokovych otvorov je zavislda od vtokovej rychlosti podzemnych vod do studne. Tato
rychlost nemdze prekrocit hranicu, pri ktorej by sa pieskové zrnd zavodnenej vrstvy
dostavali do pohybu. Otvory sa v sucasnosti realizuju zamurovanim drendznych rar do
steny plasta studne alebo do betdénu zaliatim plastovych rdr s priemerom 50 mm
stlacenych na jednej strane.
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Uz aj v minulosti platilo pravidlo, Ze teleso studne musi byt vybudované len z
kvalitnych a Cistych, dosial' nepouZitych stavebnych hmot, ktoré su odolné proti Skodlivym
vplyvom vody a poédy a odpovedaju prislusSnym materidlovym normdm a poZiadavkam.
V sucasnosti prefabrikované betonové a Zelezné sucasti studne je dovolené chranit proti
kordzii len takymi prostriedkami, ktoré nezhorsuju kvalitu vody a su schvdlené organom
hygienickej sluzby.

Kopané a spustané studnové zachytavadla

Podla spOsobu vystavby Sachtové studne sa rozdeluju na kopané a spustané.
Kopané stude (50.03, SO.05) boli realizované ako murované zdola (kamenné). Ich realizacia
prebiehala tak, Ze najprv bola na celt hibku vykopana stavebna jama, v ktorej sa potom od
dna vymuroval kamenny plast studne.

Spustané studne (SO.01, SO.02) boli realizované postupnym stavanim studfiového
plasta a jeho spustanim do zeme tak, Ze z vnltornej strany studne bola vykopavana
zemina, pricom betdnovy plast studne vlastnou hmotnostou klesol do zeme (na dno
vykopu). Tymto spésobom boli studne rieSené, kde bola nesidrzna zemina.

V bezprostrednom okoli studne nie su dovolené hospodarske ¢innosti, ktoré by
mohli ohrozit alebo zhorsit kvalitu podzemnej vody!!!

2.3 Realizacné prace

Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu mestskych studni z dévodu ich vratenia
do prevadzky. Projekt riesi prehlbenie jestvujucich mestskych studni a opravu/vymenu
ru¢ného mechanizmu na €erpanie vody.

V ramci rozmanitosti druhov studniovych zachytavadiel je potrebné postupovat
podla technologickych zasad a vychadzat z jestvujicej konstrukénej stavby telesa studne.

Pred samotnym prehlbovanim je potrebné zo studni odéerpat vodu a vycistit ich ru¢ne od
kalu. Nasledne realizovat prace prehibenia zavislé od typu konstrukcie. Prehlbovanie
realizovat len rucne (S0.01, SO.02, SO.04, SO.05), zarazanie za pomoci techniky strojov
(50.03).

Pri prehlbovani nezabudat na stale istenie obvodovej konstrukcie studne!

Po realizacii prehibenia je potrebné upravit dno podla danych geologickych pomerov.
Dno studni bude upravené podla primarneho pritoku vody. Ak pritok vody bude
orientovany zo spodnej casti, navrhujem studnové teleso naplnit drvenym filtracnym
kamenivom o hrubke min. 400 mm. Ak pritok vody do telesa bude orientovany z bokov
opldstenia odporiéam dno studne zaCistit azabetdnovat prostym beténom. Pri
realizacnych pracach pouzivat len nezdvadny material!

Vstup do Sachtovych studni zavisi od sp6sobu zhotovenia studne vzhladom na odbere
vody. Odberné potrubie zo studne musi byt upravené tak, aby sa vylucilo nasavanie
vzduchu (zniZuje sa ucinnost Cerpadla) pri najvaéSom uvazovanom znizeni hladiny vody pri
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jej odbere. Vzdialenost sacieho koSa potrubia ¢erpadla musi byt min. 50 cm nad dnom
studne, ¢im sa vyluci nasavanie kalu. Okolie telesa studne je potrebné min. 2 m od plasta
upravit vodotesnou dlazbou/konstrukciou, aby povrchovd — daZdovd voda odtekala
smerom od studne.

2.4 Udrzba studni

Sachtové a vitané studne sa musia pred uvedenim do prevadzky odpieskovat, t. j.
ich blizke okolie treba zbavit velmi jemnych piescitych zfn, ktorymi by sa zanasali pri
prevadzke. Odpieskovanie sa robi aj pri opravach a regenerdcii studni. NajcastejSie sa
odpieskovava prudkym prerusovanym odcerpdvanim vody zo studne. Intenzita ¢erpania sa
ma pritom zvacsit asi o 50 % ako pri predpokladanom maximalnom odbere vody zo studne,
aby v jej blizkom okoli vznikli vacsie rychlosti ako za buducej prevadzky, a tak sa bezpecne
vyplavili vSetky jemné zrna piesku. Pri odpieskovani treba vyplaveny piesok zo studne stdle
odstranovat. Odpieskovavat treba dovtedy, kym zo studne nevyteka celkom Cistd voda bez
piesku. Ak uZ voda nie je zakalena, treba studriu vydezinfikovat pripravkami na baze chléru,
ktoré su bezne dostupné v obchodnej sieti. Pred spustenim studne do prevadzky je nutné
vykonat rozbor vody a nasledne urcit jej blizsie vyuzitie.

2.5 Nakladanie s odpadmi zo stavby

2.5.1 Vaznik a nakladanie s odpadmi

Realizacia predmetnej stavby nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie
lokality ani obce. Projekt stavby respektuje platné pravne normy a predpisy, zak. 79/2015
Z.z.

Pocas vystavby vznikd predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, pricom sp6sob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami
v oblasti odpadového hospodarstva.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat
investor/dodavatel stavby, ktory bude plnit vSetky povinnosti ako pdvodca/tvorca
odpadov.

2.5.2 Udaje o odpadoch

Vzniknuty odpad je moZné zaradit a nasledne charakterizovat:
kategéria:  Ostatné odpady (O ),
Nebezpecné odpady (N )
zaradenie:  Stavebné odpady a odpady z demolacii (17)

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria | Mnozstvo
podskupiny | odpadu odpadu odpadu
a (t)
druhu
odpadu
170101 betdn, dlazba, obrubniky (0] 0,250
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17 01 02 tehly (o] 0

170103 obkladacky, dlazdice, keramika (o) 0

17 02 01 drevo (o) 0

17 02 02 sklo o 0

17 02 03 plasty o) 0,030

17 04 05 Zelezo a ocel (o] 0,200

17 05 05 zemina obsahujlica nebezpecné latky N 0

17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedenad (0] 10,0
v 17 05 05

17 06 04 izolacné materidly (0] 0

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii (0] 0,050

150101 obaly z papiera a lepenky (0] 0,020

150110 obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych | N 0
latok a kable

17 04 11 kable (0] 0

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujuce | N 0
nebezpecné Casti

Vyvoz odpadu produkovany pocas vystavby ktory nie je mozné recyklovat bude
vyvazany na organizovanu skladku odpadu podla urcenia dodavatela s investorom.

Pévodca mozZe zabezpecit vyuZitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov
bud samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktord
zabezpedi prepravu a zneskodnenie vietkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni
vydanych prisluSnymi orgdnmi statnej spravy.

2.6 Poziarna ochrana

Z dovodu bezpecnosti a poziarnej bezpeénosti musi byt pocas celého trvania vykonu
stavebnych prac zabezpedeny prijazd k jednotlivym objektom nachadzajucim sa v okoli
pracovného miesta.

2.7 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

e Pred zacatim realizacnych prac je potrebné zistit, ¢i sa v danom mieste
nenachadzaju podzemné vedenia, ktoré je nutné zabezpecit, aby nedoslo k ich
poskodeniu pripadne ohrozeniu ludského organizmu.

e Obyvatelia prilahlej stavby musia byt upozorneni pred zahajenim préc, aby sa
nezdrziavali na balkdnoch, v oknach a aby priestory okennych a balkénovych
otvorov boli uzavreté.
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¢ Na zniZenie prasnosti pri buracich pracach zabezpedit zdroj vody na kropenie.

e Poutzité parcely : C-KN ¢. 3143/5, 205, 5008, 320, 5009/1

e Stavenisko je nutné zabezpecit proti vstupu nepovolanych oséb.

e Dosledkami realizacnych prac neobtaZovat okolie nad pripustnd mieru a vyuzivané
priestranstva zabezpecit a nasledne vycistit.

e Je povinnostou mat pripravenu lekarnicku a vytypovat najblizsie telefonické
spojenie s lekdrskou pomocou.

2.8 Zaver

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné zabezpecit vyjadrenia o existencii
podzemnych vedeni a ich presné vytycenie v teréne. V pripade ich existencie je nutna ich
ochrana pred poskodenim podla poziadavky ich sprévcu!

PocCas realizacie stavby je nutné dodrziavat vsetky predpisy BOZ, tykajuce sa
vykondvanych prac. VSetky vykopové prace v pripade ochranného pasma kablovych
rozvodov (1,5m na kazdu stranu vedenia) je nutné vykonavat rucne!
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3 PRILOHY

Vykresova dokumentdcia:

- vykres ¢&. 01- SITUACIA

- vykres &. 02- REZY RIESENYCH OBJEKTOV STUDNI

- ROZPOCET STAVBY

- VYKAZ VYMER

Datum: august 2019 vypracoval: Ing. Alena Galicova




