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Sprievodná správa 

1.1 Základné údaje o lokalizácií stavebných objektoch: 

SO.01   parcela: C-KN č. 3143/5 

SO.02   parcela: C-KN č. 205 

SO.03   parcela: C-KN č. 5008 

SO.04   parcela: C-KN č. 320 

SO.05   parcela: C-KN č. 5009/1 
 

1.2 Členenie stavby na stavebné objekty 

SO.01   RIEŠENÁ STUDŇA „pri gymnáziu“ 

SO.02   RIEŠENÁ STUDŇA „pri lekárni“ 

SO.03   RIEŠENÁ STUDŇA „Bobek“ 

SO.04   RIEŠENÁ STUDŇA „mestský park“ 

SO.05   RIEŠENÁ STUDŇA „1. mája“ 

 

1.3 Predpokladaná doba realizácie  

 Celková doba realizačných prác  sa ráta na 2 mesiace. Zahájenie stavebných prác sa 
predpokladá na  jeseň 2019/jar 2020. 

 

 

1.4 Napojenie na inžinierske siete 

Riešené objekty studní nepožadujú žiadne prípojky na inžinierske siete. 
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2 Technická správa 

2.1 Všeobecné údaje  

Vzhľadom na klimatické zmeny a čoraz výraznejšie obdobia sucha dochádza k 
odstávkam verejného vodovodu. Verejný vodovod – zdroj vody pre domácnosti je 
nevyhnutnou súčasťou základnej ľudskej potreby. V minulosti tento zdroj vody poskytovali 
aj mestské studne, ktoré sú v súčasnosti nefunkčné. Projektová dokumentácia rieši 
rekonštrukciu týchto mestských studňových zachytávadiel, ktoré by počas odstávky 
verejného vodovodu mohli aspoň z časti poskytnúť zdroj vody.    Mesto Spišská Stará Ves 
disponuje jestvujúcimi mestskými studňami, ktoré 4 sa nachádzajú pri štátnej komunikácií 
a 1 sa nachádza na miestnej komunikácií – križovatka Ul. Mlynská/1. Mája/ Ul. Jesenského. 

 

2.2 Typy riešených studňových zachytávadiel 

        Druh studňového zachytávadla bol riešený predovšetkým podľa geologických 
a hydrogeologických pomerov územia, kde sa plánoval umiestniť. Podľa spôsobu realizácie 
studne mohla voda do nej vnikať dnom, prípadne bočnými vtokovými otvormi alebo aj 
dnom a otvormi v bočných stenách. Podľa spôsobu hĺbenia sa studne rozdeľujú na rúrkové, 
šachtové a vŕtané rúrové.  

 

Zarážaná studňa – SO.04 „mestský park“ 

 

Táto mestská studňa bola zhotovená zarážaním pomocou ručného alebo strojového 
baranidla. Studňa musela byť  zarazená tak hlboko, aby sa jej dierovaná časť (zárubnica) 
dostala do zavodnenej vrstvy. Zarážané studne bolo možné realizovať len v poddajnejších 
zeminách, pričom aj za priaznivých okolností môžu byť hlboké najviac 20 m.  

 

Šachtové studne – SO.01, SO.02, SO.03, SO.05 

 

Šachtové studne boli realizované na miestach, kde by veľká vtoková rýchlosť 
podzemnej vody bola príčinou vplavovania piesku do zárubnice,  napríklad pri vŕtaných 
studniach. Šachtové studne boli zväčša realizované do nesúdržných piesčitých vrstiev s 
veľkými skalami a balvanmi, kde bolo vŕtanie problematické a neekonomické, ako aj v 
súdržných hrubozrnných a hlinitých vrstvách. Pred stavbou sa počítal priemer vzhľadom na 
budúcu požadovanú spotrebu vody a po výstavbe sa merala výdatnosť studne. 

Plocha otvorov, ktorými vteká voda cez plášť studne, v súvislosti s pevnosťou plášťa 
studne nesmie presiahnuť  viac ako 40 % z celkovej plochy obvodového plášťa. Veľkosť 
vtokových otvorov je závislá od vtokovej rýchlosti podzemných vôd do studne. Táto 
rýchlosť nemôže prekročiť hranicu, pri ktorej by sa pieskové zrná zavodnenej vrstvy 
dostávali do pohybu. Otvory sa v súčasnosti realizujú zamurovaním drenážnych rúr do 
steny plášťa studne alebo do betónu zaliatím plastových rúr  s priemerom 50 mm 
stlačených na jednej strane. 
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Už aj v minulosti platilo pravidlo, že teleso studne musí byť vybudované len z 
kvalitných a čistých, dosiaľ nepoužitých stavebných hmôt, ktoré sú odolné proti škodlivým 
vplyvom vody a pôdy a odpovedajú príslušným materiálovým normám a požiadavkám. 
V súčasnosti prefabrikované betónové a železné súčasti studne je dovolené chrániť proti 
korózii len takými prostriedkami, ktoré nezhoršujú kvalitu vody a sú schválené orgánom 
hygienickej služby. 

 

Kopané a spúšťané studňové zachytávadla 

 

Podľa spôsobu výstavby šachtové studne sa rozdeľujú na kopané a spúšťané. 
Kopané stude (SO.03, SO.05) boli realizované ako murované zdola (kamenné). Ich realizácia 
prebiehala tak, že najprv bola na celú hĺbku vykopaná stavebná jama, v ktorej sa potom od 
dna vymuroval kamenný plášť studne.  

Spúšťané studne (SO.01, SO.02) boli realizované postupným stavaním studňového 
plášťa a jeho spúšťaním do zeme tak, že z vnútornej strany studne bola vykopávaná 
zemina, pričom betónový plášť studne vlastnou hmotnosťou klesol do zeme (na dno 
výkopu). Týmto spôsobom boli studne riešené, kde bola nesúdržná zemina. 

 

V bezprostrednom okolí studne nie sú dovolené hospodárske činnosti, ktoré by 
mohli ohroziť alebo zhoršiť kvalitu podzemnej vody!!! 

 

2.3 Realizačné práce 

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mestských studní z dôvodu ich vrátenia 
do prevádzky. Projekt rieši prehĺbenie jestvujúcich mestských studní a opravu/výmenu 
ručného mechanizmu na čerpanie vody.  

V rámci rozmanitosti druhov studňových zachytávadiel je potrebné postupovať 
podľa technologických zásad a vychádzať z jestvujúcej konštrukčnej stavby telesa studne.  

Pred samotným prehlbovaním je potrebné zo studni odčerpať vodu a vyčistiť ich ručne od 
kalu. Následne realizovať práce prehĺbenia závislé od typu konštrukcie. Prehlbovanie 
realizovať len ručne (SO.01, SO.02, SO.04, SO.05), zarážanie za pomoci techniky strojov 
(SO.03).  

 

Pri prehlbovaní nezabúdať na stále istenie obvodovej konštrukcie studne! 

 

Po realizácií prehĺbenia je potrebné upraviť dno podľa daných geologických pomerov. 
Dno studni  bude upravené podľa primárneho prítoku vody. Ak prítok vody bude 
orientovaný zo spodnej časti, navrhujem studňové teleso naplniť drveným filtračným 
kamenivom o hrúbke min. 400 mm. Ak prítok vody do telesa bude orientovaný z bokov 
opláštenia odporúčam dno studne začistiť a zabetónovať prostým betónom. Pri 
realizačných prácach používať len nezávadný materiál! 

Vstup do šachtových studní závisí od spôsobu zhotovenia studne vzhľadom na odbere 
vody. Odberné potrubie zo studne musí byť upravené tak, aby sa vylúčilo nasávanie 
vzduchu (znižuje sa účinnosť čerpadla) pri najväčšom uvažovanom znížení hladiny vody pri 
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jej odbere. Vzdialenosť sacieho koša potrubia čerpadla musí byť min. 50 cm nad dnom 
studne, čím sa vylúči nasávanie kalu. Okolie telesa studne je potrebné min.  2 m od plášťa 
upraviť vodotesnou dlažbou/konštrukciou, aby povrchová – dažďová voda odtekala 
smerom od studne. 

 

2.4 Údržba studní 

Šachtové a vŕtané studne sa musia pred uvedením do prevádzky odpieskovať, t. j. 
ich blízke okolie treba zbaviť veľmi jemných piesčitých zŕn, ktorými by sa zanášali pri 
prevádzke. Odpieskovanie sa robí aj pri opravách a regenerácií studní. Najčastejšie sa 
odpieskováva prudkým prerušovaným odčerpávaním vody zo studne. Intenzita čerpania sa 
má pritom zväčšiť asi o 50 % ako pri predpokladanom maximálnom odbere vody zo studne, 
aby v jej blízkom okolí vznikli väčšie rýchlosti ako za budúcej prevádzky, a tak sa bezpečne 
vyplavili všetky jemné zrná piesku. Pri odpieskovaní treba vyplavený piesok zo studne stále 
odstraňovať. Odpieskovávať treba dovtedy, kým zo studne nevyteká celkom čistá voda  bez 
piesku. Ak už voda nie je zakalená, treba studňu vydezinfikovať prípravkami na báze chlóru, 
ktoré sú bežne dostupné v obchodnej sieti. Pred spustením studne do prevádzky je nutné 
vykonať rozbor vody a následne určiť jej bližšie využitie. 

 

2.5 Nakladanie s odpadmi zo stavby 

2.5.1 Vznik a nakladanie s odpadmi  

 Realizácia predmetnej stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie 
lokality ani obce. Projekt stavby rešpektuje platné právne normy a predpisy, zák. 79/2015 
Z.z.   

Počas výstavby vzniká predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob 
nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami 
v oblasti odpadového hospodárstva.  

Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať 
investor/dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca/tvorca 
odpadov. 

2.5.2 Údaje o odpadoch  

Vzniknutý odpad je možné zaradiť a následne charakterizovať:  
kategória :  Ostatné odpady ( O ),  

                              Nebezpečné odpady ( N )  
zaradenie:  Stavebné odpady a odpady z demolácií (17)  

 

číslo skupiny, 
podskupiny  

a 
druhu 

odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
odpadu 
(t) 

17 01 01 betón, dlažba, obrubníky O 0,250 
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17 01 02 tehly O 0 

17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika O 0 

17 02 01 drevo O 0 

17 02 02 sklo O 0 

17 02 03 plasty O 0,030 

17 04 05 železo a oceľ O 0,200 

17 05 05 zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená  

v 17 05 05 

O 10,0 

17 06 04 izolačné materiály O 0 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 0,050 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,020 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok a káble 

N 0 

17 04 11 káble O 0 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti 

N 0 

 

Vývoz odpadu produkovaný počas výstavby ktorý nie je možné recyklovať bude 
vyvážaný na organizovanú skládku odpadu podľa určenia dodávateľa s investorom. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov 
buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá 
zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení 
vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 

2.6 Požiarna ochrana 

Z dôvodu bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti musí byť počas celého trvania výkonu 
stavebných prác zabezpečený príjazd k jednotlivým objektom nachádzajúcim sa v okolí 
pracovného miesta.    

 

2.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 Pred začatím realizačných prác je potrebné zistiť, či sa v danom mieste 
nenachádzajú podzemné vedenia, ktoré je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k ich 
poškodeniu prípadne ohrozeniu ľudského organizmu.  

 Obyvatelia priľahlej stavby musia byť upozornení pred zahájením prác, aby sa 
nezdržiavali na balkónoch, v oknách a aby priestory okenných a balkónových 
otvorov  boli uzavreté.  
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 Na zníženie prašnosti pri búracích prácach zabezpečiť zdroj vody na kropenie.  

 Použité parcely : C-KN č. 3143/5, 205, 5008, 320, 5009/1 

 Stavenisko je nutné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb. 

 Dôsledkami realizačných prác neobťažovať okolie nad prípustnú mieru a využívané 
priestranstvá zabezpečiť a následne vyčistiť.  

 Je povinnosťou mať pripravenú lekárničku a vytypovať najbližšie telefonické 
spojenie s lekárskou pomocou.  

 

2.8 Záver 

Pred zahájením stavebných prác  je  potrebné  zabezpečiť  vyjadrenia o existencii  
podzemných  vedení a ich  presné vytýčenie v teréne. V prípade ich existencie je nutná ich 
ochrana pred poškodením podľa požiadavky ich správcu! 

Počas realizácie stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa 
vykonávaných prác. Všetky výkopové práce v prípade ochranného pásma káblových 
rozvodov (1,5m na každú stranu vedenia) je nutné vykonávať ručne! 
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3 PRÍLOHY 

Výkresová dokumentácia: 

- výkres č. 01-  SITUÁCIA   

- výkres č. 02-  REZY RIEŠENÝCH OBJEKTOV STUDNÍ 

 

 

 

 

- ROZPOČET STAVBY 

- VÝKAZ VÝMER 

 

  

Dátum: august 2019                vypracoval: Ing. Alena Galicová 

 

 


