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1 Popis lokality

Dotknuté miesta sa nachadzaju vintravildne mesta SpiSska Stara Ves v okrese KeZmarok,
v obytnej ¢asti mesta na parcelach C-KN ¢&. 3077/2, 3077/7.

Zadmerom investora je rekonstrukcia jestvujlcich spevnenych ploch (jazdny pruh,
parkoviska a komunikacie pre pesich) a dobudovanie parkoviska pre sanitky v casti okolo
novozrekonstruovaného zdravotného strediska.

1.1 Prehlad vychodiskovych podkladov

e polohopis a vyskopis rieSenej lokality
e poziadavky investora

1.2 Ucel stavby
Cielom stavby je rekonStrukcia, revitalizdcia a modernizacia spevnenych pléch, ktoré

budu zabezpecovat dopravni obsluhu okolo zdravotného strediska v meste Spisska Stara Ves.
Projektovd dokumentacia bola rieSend na zaklade poziadaviek investora.

1.3 Stavebné objekty

S0.01 DLAZDENE PARKOVISKO PRE ZAMESTNANCOV
A NAVSTEVNIKOV 4+1

S0.02 DLAZDENE PARKOVISKO PRE SANITKY 2

S0.03 ASFALTOVE SPEVNENE PLOCHY

S0.04 PREDLZENIE BEZBARIEROVEJ RAMPY

S0.05 DLAZDENE PLOCHY — KOMUNIKACIA PRE PESICH — nerie$ené

S0.06 OKAPOVY CHODNIK — neriesené

1.4 Strucna charakteristika jednotlivych stavebnych objektov

1.4.1 S0.01 - dlazdené parkovisko pre zamestnancov a navstevnikov 4+1

V sucasnosti tato spevnena plocha sluzi ako parkovisko pre ucely budovy zdravotného
strediska, no jeho povrchova Uprava nie je spevnend a dostato¢ne odvodnena. Projektova
dokumentdcia rieSi postranné parkové obrubniky a vstupné nabehové obrubniky. Ako
povrchovy kryt bola navrhnutd beténova dlazba hr. 80 mm. Parkovisko obsahuje 4 statia
srozmerom 2,5 x 6,0 m ajedno vyhradené statie srozmerom 4,24x6,0 m pre osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie s piktogramom , invalid“. Pozdi#ny sklon bude
rieSeny podla jestvujuceho oporného muru, ktory lemuje navrhnuté parkovisko. Priecny sklon
parkoviska je na Urovni 2%.

Na parkovisku sa nachddza elektrickd rozvodnd skriia RE, ktord sluZi pre verejné
osvetlenie. Projektovd dokumentdcia neriesSi premiestnenie tejto skrine, zmenu polohy
a potrebné komponenty zabezpedi investor.
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Skladba spevnenej plochy - parkovisko:

e Betdnové dlazbové tvarovky, STN EN 1338-, hr. 80 mm
* Drvené kamenivo 2/4 (4/8), STN EN 13242, hr.30 mm

« Strkodrvina SD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 150 mm
» Strkodrvina SD 45 Gc, STN 73 6126, hr. 250 mm

e zhutnena plan (Ep,n = 45 MPa)

spolu hr.510 mm

1.4.2 S0.02 - dlazdené parkovisko pre sanitky 2

Na zaklade poziadaviek investora bolo potrebné vyriesit statie sanitiek ¢o najblizsie pri
vstupe do budovy s navaznostou na bezbariérovy pristup. Parkovisko obsahuje 2 statia
srozmerom 4,02 x 50 m. Pozdi?ny sklon bude riedeny podla navrhovanej asfaltovej
komunikacie a priecny sklon parkoviska je na Urovni 2% smerom k asfaltovej spevnenej ploche.

Skladba spevnenej plochy — parkovisko sanitky:

e Betdnové dlazbové tvarovky, STN EN 1338-, hr. 80 mm
* Drvené kamenivo 2/4 (4/8), STN EN 13242, hr. 30 mm
 Strkodrvina SD 31,5 Gc, STN 73 6126, hr. 150 mm
 Strkodrvina SD 45 Gc, STN 73 6126, hr. 250 mm
e zhutnend plan (Ep,n = 45 MPa)

spolu hr.510 mm

1.4.3 S0.03 — asfaltové spevnené plochy

Jestvujuca spevnena plocha je tvorend poskodenym asfaltovym krytom, nevyhovujicim
postrannym odvodniovanim. Projekt rieSi lem komunikdcie zcestnych obrubnikov -
obojstranne, vyskovu Upravu vpusti dazdovej kanalizacie, spddové betdnové Zlaby pre
odvodnenie zrazkovej vody, Upravu prieéneho a pozdiZzneho sklonu.

Po odstraneni jestvujuceho asfaltového krytu novy povrch z asfaltového beténu + nové
podkladové vrstvy. Sirka jazdného asfaltového pruhu je 5,0 m. Pozdiiny profil komunikacie
bude prevazne kopirovany jestvujucimi sklonovymi pomermi.

Asfaltova spevnenad plocha:

e AC110,CA35/50,1, STNEN 13108 -1 hr. 40 mm
e AC161L,CA35/50,1,STN EN 13108 -1 hr. 80 mm
e Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31,5 Gb, STN 73 6126, hr. 200 mm
 Strkodrvina SD 45 Gc, STN 73 6126, hr. 250 mm
e zhutnend plan (Ep,n = 45 MPa)

spolu hr.570 mm
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Ndvrh konStrukcie spevnenej plochy bol spracovany pri zohladneni funkénej triedy
komunikdcie, ndvrhovej intenzity, klimatickych podmienok a predpokladanych charakteristik

podloZia.

Zdbvodu, Ze predmetné Uzemie v sucasnosti je vyuZivané ako komunikdcia a ide
o rekonstrukciu komunikdcie, neboli vykonané statické skusky podloZia. Tieto skusky podloZia
vykond zhotovitel pred realizdciou a po konzultdcii s autorom projektu ich premietne do
navrhovanej skladby vozovky. Pri realizdcii podloZia komunikdcie je potrebné dokladovat
poZadované parametre podloZia Eser ako aj pomeru Eger/Eqeri po celej dizke komunikdcie.
V pripade nesplnenia poZiadaviek na podloZie je navrhnuté posilnenie podloZia vrstvou MSK
31,5 Gb avrstvou Strkodrviny SD 45 Gc. V pripade splnenia poZiadaviek sa po odstrdneni
jestvujucej asfaltovej vrstvy budu riesit len nové asfaltové vrstvy: AC 11 O hr. 40 mm a AC 16 L
hr. 80 mm — ak to vyskovd uroven dovoli.

1.4.4 S0.04 - prediZenie bezbariérovej rampy

Projektovd dokumentdcia riedi predizenie jestvujicej bezbariérovej rampy z dévodu
vySkového rozdielu medzi ukonéenim jestvujicej rampy a upravenou spevnenou plochou.
Rampa bude predi?end 05,3 m so sklonom 16,42%. Tento sklon nie je optimalny pre
bezbariérovld rampu, ale vzhfadom na priestorové pomery nie je mozné iné riesenie.

Vzhladom na konstrukénd charakteristiku jestvujicej rampy, navrhované predizenie
bude totozné. Jednda sa orealizdciu zakladovych konstrukcii, obvodovych konStrukcii,
podlahové konstrukcie avodiace zabradlie, ktoré je navrhnuté v zmysle platnych STN a EN.
Vsetky potrebné nalezitosti su vyrieSené vo vykresovej dokumentdcii, vykres. ¢. ASR-04.

Pred zacatim realizacnych prac je potrebné prizvat stavebny dozor a autora projektu na
miesto realizacie!!!

1.5 Osadenie obrubnikov

Obrubniky sa osadzuju do betdnového 16Zka z vihkej beténovej zmesi dostatocne hrubej
(cca 200 mm). Po osadeni obrubnikov je potrebné dobetdnovat obrubniky z oboch stran (tzv.
boéna opora). Trieda betdonu ma byt min. C16/20. Ako podkladovy material pod betonové 16zko
je potrebné ulozit strkodrvu v min. hribke 100 mm.

Obrubniky je potrebné ukladat zasadne na zraz bez skar. V pripade oblukov je potrebné
boc¢né hrany narezat pod urcitym polomerovym uhlom.

Prevysenie hornej hrany obrubnikov uloZenych nalezato (ndbehové obrubniky) oproti

hrane prilahlej komunikacie je 50 mm, prevySenie ostatnych obrubnikov (cestnych) uloZenych
klasicky je oproti hrane prilahlej komunikacie 120 az 150 mm (podla vyrobcu obrubnikov).

Samotna konstrukcia spevnenych ploch bude pozostavat z navrhnutych podkladovych
vrstiev (podla priecnych rezov na vykrese vo vykresove] casti). PodloZie bude upravené
zhutnenim do dosiahnutia deformacnych charakteristik predpisanych vo vykresoch.
Konstrukcia pléch je navrhovand v zavislosti od predpokladaného dopravného zatazenia a
pozadovanych ostatnych vlastnosti spevnenych ploch. Ohranicenie spevnenych ploch bude
vykonané parkovymi (chodnikovymi) a cestnymi obrubnikmi.
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1.6 Realizacia napojenia novej komunikacie na hranu existujlicej miestnej
komunikacie

Novy asfaltovy kryt na napojeni a vyusteni novej miestnej komunikacie bude napojeny
na hranu existujucej miestnej asfaltovej komunikacie Ul. SNP v zmysle technickych podmienok
Slovenskej spravy ciest TP 01/2014 "NAVRHOVANIE A REALIZACIA DODATOCNYCH JAZDNYCH
PRUHOV, NAPOJENIA VOZOVIEK A PRIECNYCH ROZKOPAVOK CESTNYCH KOMUNIKACI"
platnych od 15.2.2014.

Pévodna vozovka (asfaltovd) musi mat zvislo zarezané vsetky stmelené vrstvy. Pri
realizacii napojenia novej vozovky sa odfrézuje kryt povodnej obrusnej vrstvy vozovky v hribke
60 mm na Sirku najmenej 300 mm tak ako je to zvyraznené na vykrese. Nova obrusna asfaltova
vrstva krytu sa poloZi na podkladové vrstvy povodnej vozovky (preplatovanie). Za ucelom
lepSieho spojenia asfaltovych vrstiev (zniZenie rizika poklesu asfaltovych vrstiev v novej Casti
vozovky oproti pévodnej Casti vozovky) sa pouZije vystuzna geosyntetika spliujica poZiadavky
STN EN 15381.

Skara vzniknutd medzi obrusnou vrstvou povodnej vozovky a obrusnou vrstvou novej
vozovky sa vyplni asfaltovou zdlievkou a tesniacou vlozkou. Asfaltova zdlievka vo forme
samolepiacej natavovanej pasky musi spifiat poziadavky ako N1 vyrobend podfa STN EN
14188-1 a splfiujuca poziadavky uvedené v KLEaZ 1/2012 - Kataldgové listy emulzii a zalievok,
MDVRR SR: 2012. Asfaltovd paska musi sucasne spiiiat poziadavky na izolaény pas podla
tabulky 5 STN 73 6242 a to v tychto vlastnostiach:

- hrubka pdsu najmenej 4,5 mm;

- pevnost v tahu v prieénom smere najmenej 600 N/50 mm;

- pevnost v tahu v pozdiznom smere najmenej 800 N/50 mm;

- taznost prie¢na najmenej 35 %;

- taznost pozdiina najmenej 35 %;

- ohybnost pri nizkych teplotach musi byt mensia ako -18 °C;

- statické premostenie trhlin pri -10 2C vyhovuje.

Tesniaca vlozka na zatesnenie skary musi byt vyrobena v sulade s STN EN 14188-2 pripadne
STN EN 14188-3.

1.7 Odvodnenie, prieény a pozdizny profil

Riesené pristupové komunikacie si odvodnené prostrednictvom prieéneho a pozdlzneho
sklonu do uliénych vpusti a odvodriovacieho Zlabu. Dazdova voda bude odtekat povrchom
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asfaltovej plochy do uli¢nej vpuste, pripadne zlabu v smere pozdiZneho a prie¢neho sklonu.
Odvodnenie zemnej plane je zabezpecené prostrednictvom spddovania k asfaltovému krytu.
Pozdizny profil rieenej komunikacie bude prisposobeny vyskovému profilu terénu a
pozadovanym vySkam vstupov do jestvujucich objektov. Minimalny sklon pristupovych
komunikacii v pozdiznom smere musi byt 0,5%. Prie¢ny sklon je navrhnuty min. 1,0-2,0% .

1.8 Prenosné dopravné znacenie

V Case vykonu stavebnych prac pri realizacii spevnenych a pristupovych komunikacii je
potrebné na MK Ul. SNP a Sturove]j osadit z dévodu bezpeénosti cestnej premavky prenosné
dopravné znacenie.

Vseobecné upozornenia k osadzovaniu prenosného dopravného znacenia:
- Prenosnou dopravnou znackou pre tuto miestnu Upravu sa rozumie znacka umiestnend na

¢erveno - bielom pruhovanom stipiku. Navrhnuté prenosné dopravné zna¢ky musia byt v
reflexnej Uprave a v zakladnej velkosti.

- Prenosné dopravné znacky musia byt podla moZnosti umiestnené tak, aby svojou
konstrukciou nezasahovali do hlavného dopravného priestoru komunikdcii. Boénd vodorovnd
vzdialenost blizSieho okraja znacky od spevnenej krajnice v danom pripade nesmie byt mensia
Urovnou spevnenej krajnice a v miestach pohybu chodcov 2,0 m. Vynimkou je zabrana, ktoru je
potrebné umiestnit do vysky 1,1 m nad rovinou vozovky.

- Oznacovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne sposobila osoba (organizacia)

- Prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v ¢ase malej
intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spicky) podla STN 73 6100.

- Zvislé dopravné znacky, ktoré su potrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sa inStaluju az
tesne pred zaciatkom prac; ak sa dopravné znacky nainstaluja skor, musi byt ich platnost
vhodnym sp6sobom (napr. zakrytim) zruSena do Casu zacatia prace; s pracami na pracovhom
mieste mozZno zacat aZ po umiestneni vsetkych dopravnych znaciek

- Realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska t.j. montdZ dopravnych znaciek a
zariadeni musi postupovat v smere jazdy vozidiel, zruSenie t.j. demontaz dopravnych znaciek a
dopravnych zariadeni musi postupovat proti smeru jazdy vozidiel.

Dopravné znacenie musi byt v sulade s postupom priac zodpovedajucim spésobom
aktualizované a po ukonéeni prac ihned odstranené.

- Osoby, ktoré sa trvalo alebo prileZitostne budl pohybovat v dopravnom priestore mimo
pracoviska (neoddelene od cestnej premdavky ucinnym ochrannym zariadenim) su povinné v
zaujme svojej ochrany povinne nosit vystrazné oblecenie, ktoré wvyhovuje prislusSnym
predpisom (oblecenie fluorescencnej farby doplnené reflexnymi bielymi pasmi).

- Prenosné dopravné znacenie pouZité na zabezpecenie pracovného miesta musi byt po celé
obdobie prac funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti tak, aby ho
prichadzajuci vodici v¢as a zretelne videli, nesmie byt poskodené a musi sa udrzZiavat v Cistote.

- V Case znizenej viditelnosti a v nocnej dobe je potrebné vsetky prieCne uzdvery oznacit
minimalne troma vystraznymi svetlami, alebo je potrebné pouZit dopravné znacky na
Zltozelenom fluorescencnom podklade!

- Prie€na uzavera sa vykona zabranou na oznacenie uzavierky Z2a, prie¢na uzavera vytvorena
smerovacimi doskami Z4a a Z4b sa vykona obojstrannymi smerovacimi doskami, medzi ktorymi
je potrebné dodrzat pozdizny odstup 1,0 aZ 2,0 m a prie¢ny odstup 0,6 a7 1,0 m.
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- Volna Sirka vozovky v prejazdnych jazdnych pruhoch musi byt v ¢ase vykonavania stavebnych
prac zachovana v minimalnej Sirke 2,75 m!

- Ak je pracovné miesto nebezpecné pre Ucastnikov cestnej premavky, musia sa pouzit na
zaistenie jeho bezpecnosti vhodné ochranné zariadenia (napr. zabradlie, ochranna paska a
pod.)

- Oblast pracoviska je potrebné chranit uzaverovymi zariadeniami (prie¢ne a pozdizne uzavery s
vystraznymi pdskami a pod.) a ochrannymi zariadeniami ako su zdbrany a zabradlia. Tieto
opatrenia je potrebné dodrziavat hlavne v miestach, kde sa predpoklada pohyb chodcov alebo
inych nemotorovych Gcastnikov cestnej premavky. Zabrany je potrebné instalovat v obci pri
pracovnych miestach vidy vratane vykopov do hibky 0,8 m. Zabradlia sa pridavaju pri hibke
vykopu nad 0,8 m a ploty v pripade, ak je vykop hlboky viac ako 1,4 m.

- V miestach kde s komunikacie pre pesich je potrebné vykonat také terénne opatrenia, aby
chodci pri prechadzani cez pracovné miesto neboli obmedzovani pevnymi prekazkami a neboli
nuteni prechadzat do jazdnych drah vozidiel. V miestach prechodov pre chodcov je potrebné
vykonat v ¢ase stavebnych prac také terénne Upravy a opatrenia, ktoré umoznia chodcom
plynule a bezpecne prechadzat cez vozovku.

-V oblasti pracovného miesta sa z hladiska bezpecnosti neumiestriuju reklamy.

- Zvislé dopravné znacky zabezpeclujuce pracovisko na ceste musia byt upravené tak, aby
vplyvom poveternostnych podmienok a vplyvom cestnej premdvky nedochadzalo k ich
deformacii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.

- Na funkénost prenosného dopravného znacenia je potrebné neustale dohliadat. To plati aj pre
obdobie, ked sa na pracovisku nepracuje. Pri zisteni nesuladu medzi skutoénostou a
schvalenym stavom dopravného znadenia je potrebné obnovit jeho funkénost neodkladne!

- Z dovodu bezpecnosti a poziarnej bezpecnosti musi byt pocas celej doby trvania vykonu
stavebnych prac zabezpeceny prijazd k jednotlivym objektom nachadzajiucich sa v okoli
pracovného miesta.

- Dopravné znacky a dopravné zariadenia, ktoré sluzili k oznadeniu pracoviska, musia byt
odstranené ihned po tom, ¢o stratia svoje opodstatnenie.

Prenosné zvislé dopravné znacenie musi byt navrhnuté v sulade s Vyhlaskou Ministerstva
vnutra SR ¢. 9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o
premdavke na pozemnych komunikacidch a podla STN 018020. Prenosné dopravné znacenie
musi byt v stlade s technickymi podmienkami Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii SR
(TP 06/2013) ucinnych od 15.11.2013.

1.9 Vytycenie, ostatné

Vytycenie ploch sa vykona podla situdcie (vykres ¢. ASR-01).

UPOZORNENIE: Pred zemnymi pracami je dodavatel povinny dat vytycit existujuce podzemné
inZinierske siete. Po ich vytyéeni spravcami tychto sieti je dodavatel prac povinny prevadzat
prace tak, aby nedoslo k ich poskodeniu a dodrzat podmienky uréené jednotlivymi spravcami
sieti!

Koneéna uprava okolia bude pozostavat z rozprestretia humusu v hribke do 15 cm,
vsetkych pléch dotknutych stavebnou cinnostou a zo zriadenia travnika vysevom travneho
semena. ohladom na konfigurdciu terénu je trasa vedena prevazne v Urovni rastlého terénu
tak, Ze vykop bude zhotoveny hlavne pre realizaciu vlastnych konstrukénych vrstiev
a mnozstvo nasypov bude minimalne. Prebyto¢na zemina z vykopu modzZe byt podla potreby
pouZitd na terénne Upravy vramci stavby pripadne pouZitd na terénne Upravy, spevnenie
nespevnenych komunikacii v ramci mesta.
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2 Charakteristika spevnenej komunikacie

2.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Rekonstruovana a modernizovand komunikacia bude sliZit iba na obsluhu a pristup
k budove zdravotného strediska a uz k jestvujucim bytovym domom a budovdm, nezvysi sa
zatazenie okolia hlukom a splodinami. Navrhnuté dopravné zataZzenie je také malé, Ze Ziadnym
negativnym spdsobom neovplyvni Zivotné prostredie v danej lokalite.

2.2 Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky

V miestach napojenia pristupovych komunikacii na existujiuce miestne komunikacie je
nutné tieto komunikacie chranit pred poskodenim a znedistenim. V obdobi sucha je nutné
redukovat Sirenie prachu kropenim staveniskovych komunikacii. Vjazdy na miestne komunikacie
nutné prekonzultovat s prisluSnymi organmi Statnej spravy a riadne ich oznacit.

2.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pocas vystavby

Pri vSetkych pracach pocas vystavby je doddvatel povinny dodrZiavat predpisy
o bezpecnosti a ochrane zdravia pracujlcich astymito oboznamit pracovnikov pred zacatim
stavby. Pre zabezpecenie rozsahu bezpecnostnych opatreni je potrebné vychadzat z Vyhlasky
Slovenského Uradu bezpecénosti prace a Slovenského banského uradu €. 374 zo dria 17.09.1990
,0O bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach”. Dodavatel musi
reSpektovat poZiadavky na ochranu a starostlivost o zdravie fudi, ako vyplyvaju zo Zakona ¢.
96/92 Zb.

Na stavenisku bude dodavatel v plnom rozsahu respektovat:

e zdkon €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov — o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, vyhl. 453/2000 Z.z., vyhl. 508/2009 Z.z.

¢ vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany
charakter préace

e zdkon €. 311/01 Zb. o novom zakonniku prace

e vyhlagku 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpec&nosti prace

e zdkon €. 174/94 Zb. o statnom odbornom dozore nad bezpeénostou prace,
v zneni neskorsich predpisov

+ zakon & 256/94 Zb., ktorym sa meni a dopliia zakon €. 174/68 Zb.

e ostatné prdvne Upravy v danej problematike a vSetky podmienky obsiahnuté vo
vydanych stavebnych povoleniach

e zdkon €. 315/96 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach

e zdkon €. 135/61 zb. o pozemnych komunikaciach

*  vyhlaku MZP SR 532/2002

Na dodavatela sa vztahuji povinnosti podla nariadenia vlady ¢. 510/2001. Stavebné prace
a vietky zabudované materialy musia zodpovedat technicko-kvalitativnym podmienkam.
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2.3.1 Bilancia, triedenie a nakladanie s odpadmi

Pri stavebnych pracach nakladat so stavebnym odpadom v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z.
o odpadoch. Dbat, aby pri nakladani s odpadom nedochéadzalo k jeho neZiaducemu uniku do
okolitého prostredia a znedistovaniu okolitého prostredia.
Dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva:

e predchadzanie vzniku odpadu

e priprava na opatovné pouzitie

* recyklacia

* iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie

* zneSkodriovanie
Pri stavbe budu vznikat odpady:
(zatriedenie odpadov podla vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z. — katalég odpadov )

Vzniknuty odpad je moiné zaradit a nasledne charakterizovat:
kategéria : Ostatné odpady (O ),
Nebezpecné odpady ( N )

zaradenie: Stavebné odpady a odpady z demoldacii (17)
Cislo Nazov skupiny, podskupiny Likvidacia Kategéria | Mnoistvo
odpadu adruhu odpadu odpadu
odpadu (t)
170101 betdn, dlazba, obrubniky terénne Upravy o 5,0
v rdmci mesta
17 05 06 zemina a kamenivo terénne Upravy (o) 350

v ramci mesta

terénne Upravy,

o , L, spevnenie
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako nespevnenych (o) 250
uvedené v 17 03 01 komunikacii v rdmci
mesta

zberny dvor

17 04 05 zelezo a ocel (0] 0,5

V zmysle zdkona o odpadoch je drZitel odpadu povinny zhodnocovat odpady pri svojej
¢innosti; odpad takto nevyuZity ponikame na zhodnotenie inému. Ak nie je mozné alebo Ucelné
zabezpecenie jeho zhodnotenie, musi zabezpecit zneskodnenie odpadu. Z uvedeného dévodu
odpad kat. 17 01 01 a 17 01 02 sa odporuca pouzit na recyklaciou a opatovné poutzitie v pripade
takého dostupného zariadenia; kat. ¢. 17 02 01 — drevo bude ponuknuté zamestnancom
stavebnej firmy alebo investora na dalsie vyuzitie. Odpad kat. ¢. 17 04 05 — Zelezo a ocel bude
odovzdany do vykupu kovového odpadu. Odpad zo stavieb kat. €. 17 09 04 bude zneSkodneny
firmou aodvezeny na skladku. Zostavajuce druhy odpadov kategorie ,ostatné” budu

zhromazdované v kontajneroch a nasledne odvezené na skladku.

Podla platného zdkona je drzitel odpadu povinny zhromaZdovat odpady utriedené
podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred zhodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
Unikom. Taktiez je povinny zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,
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oznacovat ich uréenym spdsobom a nakladat s nimi vsulade stymto zdkonom a osobitnymi
predpismi.

PocCas stavby musi byt zabezpecené zneSkodriovanie vznikajucich odpadov. Pri
povolovani stavby do skisobnej prevadzky, resp. pri kolaudacii musia byt predlozené doklady
o spb6sobe zneskodriovania odpadov. Po ukonéeni stavby sa prevedie vycistenie vonkajsich
ploch.

Ku kolaudacii investor dolozi:

- doklady o vyuziti a zneskodneni odpadov z vystavby, potvrdené odberatelom odpadov
v zmysle platnej legislativy, sihlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi pre pévodcu
odpadu.
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3 PRILOHY

Vykresova dokumenticia:

- vykres ¢&. 01- SITUACIA

- vykres €. 02- REZY 1;2;3;6;

- vykres €. 03- REZY 4;5;7;

- vykres €. 04- PREDLZENIE BEZBARIEROVEJ RAMPY

- ROZPOCET STAVBY

- VYKAZ VYMER

Datum: marec 2021 vypracoval: Ing. Jozef Trebuna
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