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Mademizacia verejného gevetlenla v meste Spitska Stard Ves

Zmfuva o dielo

uzatvorena podfa § 536 a nasl, zakona €. 5131991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len .zmluva® alebo ,20D") za Udalom realizdcie stavby:

-Modernizacia vergjného osvetlenia v meste Spidska Stara Ves"

€lanok I.

Zmiluvné strany
Objednavatal:
NAZOWV; Mesto Spigska Stard Ves
ICO: 0032652600
DIC: 2020697283
Sidlo: Mestsky Urad, Stirova 228/109, 061 01 Spiska Stars Ves
Statutarny organ: ing. Jozef Harabin- primator mesta
Kontaktna osoba; Ing. Jozef Harabin — primator mesta
E-mail: primator@spisskastaraves. sk
Bankove spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo aétu: D492729470/0800
(dalej len "objednavatel"}
d
Zhotovitel”
Obchodné meno: FAGERHULT s.r.c.
Sidle: Kubanihe 16, 811 04 Bratislava
Pravna forma: 5.1.0.
Statutamy orgdn; Patrik Bérie Rafael Malin
ICOx 47 168 293
DIC: 2023 805 102
IC DPH: SK2023 805 102
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Clslo 0étu: 2925896004/1100
Registracia: QOkresného stdu: Bratislava |, oddiel:. Sro, &islo viodky: 89383/8.

(dalej len "zhotovite!")

Clanok IT.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a véas
dielo ,Modernizécia vergjného osvetlenia v meste Spisska Stara Ves', vratane
realizacnej projekiove] dokumentacie a dokumentacie skutoéného wyhotovenia, v
rozsahu podla svetelno-technickej dtidie a rozpoétu vykazivymer, ktory tvori Prilohu &.2
tejto zmluvy (dalej len "Rozpodet"), a taktieZ zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi
vietky s tym sivisiace doklady tykajiice sa realizacie diela a jeho kvality a dokiady
potrebne k Uspesnému priebehu preberacieho konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objednavatela dislo s odbornou starostlivostou
podfa podmienok dohednutych v tejto zmluve, na svoje nakiady, vo viastnom mene, na
svoje nebezpedenstvo, riadne, véas a odovzdat' zhotovend dielo objednévatefovi v

zodpovedajlice] kvalite.
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Modecnizacia verejného oavetlenia v meste Spiska Stard Ves

2.3

Objednavatel sa zavézuje dieio zhotovené v sulade s touto 2miuvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnut( cenu podla podmienck dohodnutych v tejto zmluve,

2.4 Dielo zhotovite! zrealizuje v stlade so svojou predioZencu ponukou, podfa svetelno-

technickej $tidie vratane vietkych jej priloh. uvedenej v prilohe siutaznych podkladoy,
podla pokynov objednavatela, podia podmienok tejto zmiuvy. v sulade s realizacnou
dokumentaciou stavby 2 s technologickymi postupmi préc zhotovitela pisomne
odsuhtasenymi objednavatelom, v sulade s poZiadavkami vyplyvajucimi z uradnych
povoleni tykajucich sa diela, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi
véeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeZnostnymi
predpismi.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, 22 sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou digla,

s mu zndme technicke, kvalitativne awvietky ine podmienky potrebng k riadne
realizachi diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktore su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, & sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania

3.1

diela {povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

} Cianok I11.
€AS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Lehota vystavby je do 10. 11. 2015,

Zhotovitel je povinny a zavizuje 5a najneskor do terminu ukoncenia realizacie dieta
toto dielo riadne vykonat a na zaklade preberacieho protokolu potvrdeného
objednavatetom odovzdat toto dielo objednavatelovi.

3.2 Postupové (priche3ngé) terminy realizacie diela méZe objednavatel urit' po prerokovant

so zhotavitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmiuvy. K
postupovym terminom realizacie diela bude v hammonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj [financny objem pinenia"),
ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie
diela.

3.3 Zhotovite! je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje véasn( alebo riadnu realizaciu diela, a mbze
sposobit omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1, tohto
2lanku.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend dohadou zmiuvnych stran

v zmysle zakona &.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske;

Cena bez DPH o6 273 47 EUR
DPH 20% 19 254 69 EUR
Cenz celkam vratane DPH 115 52816 ELR

4.2 K fakturovanej cene bude Gitovana DPH v sadzbe platnej v Sase jednotlive] fakturacie.

4.3 K zmluve je priloZena priloha & 2 — Rozpotet, ktord tvori jej neoddeliteinu sicast.

Priloha & 2 je vyplneny vykazivymer vo vSetkych poloZkach pre vsetky stavehne
objekty jednotlivo v sulade s vysledkom verejného obstaravania.
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Maodermzacia varejneho osvetlenia v maste Splska Staa Vaes

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmiuvné strany sa dehodli, Ze zhotovitel! bude fakturovat cenu dodavok a prac po

ukonéani Diela a to na zakiade preberacieho protokolu a supisu dodavok a vykonanych
prac schvalenych stavebnym dozorom. Prilghou faktury budld podrobné sopisy
dodanych tovarov =z vykonanych sluZieb za fakturované obdobie dokumentujice
pinenie  zhotovitela & odsihlasené  stavebnym  dozorom. Zhotovitel  zasle
objednavatefovi Styri originaly prisludne] fakiGry azavdzuje sa na poZiadanie
objednavatela vystavit v oddvodnenych pripadoch daldie originaly dotknute) faktury.

5.2 Lehota splatnosti faklir je 30 dni od ich dorugeniz objednavatelovi.
5.3 Faktury bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi v Styroch vyholoveniach, Kazda

faktlira musi mat' nasledujlice naleZitosti:

- obchodné meno, sidle, ICO, DIC a IC DPH zheotovitela a objednéavatela,

- oznaéenie registra v ktorom je zhotovitel zapisany a a &islo zapisu
tislo faktiry,
£islo Zmluvy,
gznatenie diela,
datum wyhotovenia a datum splatnosti faktiry,
datum dodania tovaru aiebo shizby,

- nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- pznadenie pefiazneho ustavu a dislo Gctu, uvedenéd v zahlavi tejto zmiuvy,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyéka dane, fakturovand cenu s dafiou,

- odtfadok pediatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- pediatku 2 podpis objednavatela 3 odborného technického dozoru objednavatela

- mieslo a nazov diela, evidenéné Eislo stavby

- gislo zmluvy, datum jej uzatvarenia.

- faktdra bude obsahowvat nastedovné nalezitosti - kryci list faktdry, zistovaci
protokol, sUpis wykonmanych prac a dodavek, rekapitulaciu a CO/OVD
s fotodokumentdciu zachytavajlcou prace. ktore sU predmetom predkladang
faktary podfa sdpisu prac a dodavok v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
S0pis prac a dodavok bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
kiory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZsiva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis
vykonanych prac a dodavok bude vytvarany priame z vykazu vymer, ktory je
sUcastou tejfio zmluvy pricom polozky ktaré maju byt sugastou faktury budu mat
vypineng poli¢ka tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktore nie su predmetom
faktiry bude uvedeny nulovy udaj.
K fakture musia byt priloZené doklady wmodhujuce posudit opravnenost
fakturacie, najma slpis skutoéne vykonanych prac a dodavok. Ak faktura nebude
obsahovat vysdie uvedené naleZitosti zlebo k nej nebudl prilozené prisluing
doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit' fakturu
zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zaéina plyndt diom dorucenia faktury
obsahujluce] vietky nalefitosti a prilohy objednavatelovi.

54 Zhotovitel podpisem tejto zmiuvy vyslovne prehlasuje, Ze:

54,1 do ceny diefa zodpavedne 2 uplne zahrnul véetky nevyhnutné opatrenia pre
spinenie predpisov, noriem, opatreni a pavolenl (medzi inym ochrana proti
hiuku a pradnosti po dobu odstrafiovania stavby, distenie komunikacii
znedistenych stavbou po dobu stavby, atd'},

54,2 pri zostavovani svoje] cenove] ponuky kalkuloval stym, Ze polas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

543 do ceny diela zodpovedne zahrnul véetky vydavky, potrebng pre uplng, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
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Modernizacia verejného asvetlania v mesle Spréskd Stara Ves

6.1

6.2

zviadtnym zretelom na vykony a vydaje, kioré je pri vykenavani adbornych
prac obvykle treba vykonat',

5.4.4 do ceny dieta v celom rozsahu zahrnul aj price v projektove; dokumentacii a
pripadne | vo vykaze vymer necbsiahnuté. ale podla skusenosti zhotoviteta
pre vykonania prac nutné a potrebné,

545 i vietkych polodiek piati zasada, e sa rozumejl vratane vsetkych
Lezprostredne slvisiacich vykonay a cinnosti a Ze v nich su zahmute vsetky
pripadne potrebné pomocné, montaine, spojovacie, kompletatne a iné
matenaly,

5.4.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a 2e (i} nebude uétovat’ Zadne
nepredvidateiné vydaje aprace naviac, (i) kedie porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, prigom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznafne, Ze (i)
obdrial uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vietky ostatné faktory ovplyvfujice cenu, vyhodnatil ich a zakalkuloval do
ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusng rezervu
kalkulovaného rizika

547 mu je zname, Ze realizatni dokumentaciu stavby, dokumentaciu skutodneho
vyhotovenia obstara a revizne spravy obstara na vlastne naklady.

) ) Cianok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v
tejta zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Stavebny dozor objednavatefa f‘g WHTEEWA ako stavbﬁuedu%
zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela . /LA P1TOIAK

Stavebny dozor stavby ako zastupca objednévatela mdie povert svojim
zastupovanim daldich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela,

ktori pbsobia na stavbe. ,
Zhotovite! poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfajucich odbornd sposobilost v
zmysle zakona & 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti
na vybrang &innosti vo vystavbe. Zhotovitef je povinny pred zacatim zhotovovania diela
odovzdat objednavatefovi doklady o spbsobilosti na vykon prac zhotovitefa a jeho
subdodavatelov, t. | opréavnenia na wykon stavebnych prac a technolagii, doklady
preukazupice schopnost a odbornd zdstnost' na vykonanie poZzadovanych préc a
technoldgii. Maximalne 5 pracovnych dni pred realizaciou prisludnych prac odovzda
zhotovitel objednavatelovi vzorky a prospekty tykajice sa doddvanych materialov a
realizovanych rieeni, technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane
analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skusobny plan tykajuci sa
realizovaného diela. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom iechnickom stave
{napr. budtl znedistené od mazacich tukov a aleja.) alebo k nim chybaju platne doklady
o ich technickom stave, vykonanych odbornych prebliadkach a odiaornych skuskach
podfa platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnagatl do priestoru
staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatefa bezodkladne odstranit' zo
staveniska, Objednavatel je opravneny oznadit' vietky stroje a zariadenia zhotovitefa
uréend na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktord objednavatel povoli pouzivat
pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatotne widitelnym
pznadenim nevyhnutnym na dostatoéna identifikaciv tychlo strojov 3 Zariadeni.
Zhotovitel je povinny strpiet oznadenie a je povinny poCas celej realizacie diela
udrziavat ioto oznatenie v fistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatofne viditelne a
Citatelng,
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Modernizacia varsného oavetlenia v meate Spisska Stacd Ves

5.3

6.4

5.5

6.6

Zhotovitel je povinny pred zaéatim vykonavania diela predloZit objednavatelovi na
schyalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo kondtrukeil, montazneho matenalu, vietkych stavebnych hmat
a dielcov, materidlov a virobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

632 Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojeng s
vybudovanim, prevadzkou, Odrébou a vypratanim staveniska zhotovitelom,

6.3.3 Zhotovitel je povinny v pripade potreby na zaklade poskytnutych podkiadov od
objednavatela na svoje vlastng naklady vytyCit bez zbytoéného odkladu po
prevzatl staveniska véetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete
na stavenisku a stanovit vySkove body nevyhnutne pre vwywkonavanie diela,

6.34 Sacasne s prevzatim staveniska zhotovitef zabezpedi nz svoje viasing
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5 Ak vshvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znatky poedfa predpisov o pozemnych komunikaciach.
obstarda auhradi tisto prace zhotovitel, Unhestiiovanie a udiZiavanie
dopravnych znadiek v sUvisiosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel,

636 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpaduje zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciow. Naklady na
projekt,  vybudovanie, prevadzkovanis, Gdrzbu, Hkvidaciu 2 wypratanie
zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny podla €. 4 tefto zmluvy.

8.3.7 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouZival vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajlci slovenskym pravnym itechnickym normam a
ostatnym  platnym  predpisom  platnym v Stovenskej republike pripadne
stanovenymi v dokumentacii.

6.3.8 Zhotovitel je povinny pred vykonanim dieta skontroloval material a dodavky
inych subdodavatelov a presklSat jeho resp. ich uplnost. viasthosti a
pouzitelnost, Za pripadng nedostatky tychto materiaglov a dodavek v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel'

§.3.9 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urdif
pre vykenanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadek, distotu a bez
zbytoéného odkladu odstratoval odpady a nedistoty, ktoré vanikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoéne] lehote uréene] zastupcom
objednavatela, vykona ich objedndvatel na naklady zhotovitela. Za pracowviske 5a na
uéely tejto zmluvy povazuje ta cast staveniska a cobjektu stavby, na ktorej zhotowitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpovedd za distotu komunikacil, po ktorych dovaZza a
odvaZa material, mechanizmy, sut' a iny odpad. Pripadne Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Prace na pracovisku zadinapl akondia na zaklade pracovného &asu uréenédho
zhotovitefom, pricom tento sa zavdzuje rozvrhnut pracovny €as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrZal termin ukongenia realizacie diela v zmysle £l Il
ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikovy zhotovitela sa na Uéely tejto zmluvy povazujl i
tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na
realizaciu diela.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, kiorl maju  pofadovand
kvalifikaciu, ktorl vykonavaju potrebne dlohy podia zmiuvne dohodnutych podmienck a
v primeranom £ase a sU dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi prisirojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlagky €. 37471580 Zb. Pracovnic
zhotovitela su povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve, vo
vyhovujlice] pracovng) obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach. Cbjednavatel je
opravneny oznadit véetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy {najma o odbormej spdsohilosti a kvalifikaci pracovnikev zhotowvitela} mézZu byt
nasadeni na realizaciu diela, dostatoéne viditelnym cznalenim newvyhnutnym na
dostatoénu identifikéciu tychto pracovnikov, Zhotovitel' je povinny strpiet ich oznacenie
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a je povinny potas celej realizacie diela udriiavat teto oznadenie v Cistote a dobrom
stave tak, aby bolo dostatoéne viditelné a Gitatelne. Zhotovitel je povinny dodrziavat
opatrenia na ochranu majetku objednavatela a tretich osdb.

6.7 Zhotovitef je povinny viest' ado dfia prevzatia pracoviska o pracach. a dodavkach, ktorg
vykanava stavebny dennik. Do stavebného dennlka sa zapisujl véetky rozhodujlce
skutodnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predlozit zastupcowi objednavatela denny zaznam najneskor nasieduiuci den
pe zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od
predicZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznadil svoj suhlas, pripadne nesuhias s
absahom denného zéznamu, 2 to s uvadenim dévodov nesuhlasu, Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa 10 rokay, V prishehy
pracovneho éasu musi byt stavehny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.8 Zhotovitel j& povinny zucasthovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinaén poradu pisomnou formeou aspen 2 dni vopred. Pokial
sa zholavitel' z vaznych dovodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspoh jeden
def pred terminom konania koordinaéne] porady dorudi objednavatefovi pisomng
gspravedinenie,

5.9 Zhotovitel bez zbyloéného odkladu pisomng upozorni objednavatela nz nevhodne
pokyny, kioré mu objednavatel dal na vyhotovenie digla. V pripade prerudenia prac 2z
tohto dévodu {pokial ie opravneny) nie je zhotovite! v omedkani.

6.10 MNa stavenisko mdZu ystupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje. ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
abhliadke, kontrole a prevzatiu tych £asti diela, ktoré objednavatel poéas realizacie
diela urdl zapisom v stavebhnom denniku. Zhotovitel! je povinny védy vyzval
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom dennike na preversnie prac.
ktoré buda daldim postupom prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. a to aspof iri
pracovne dni vopred, Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vwkonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spoiené. Ak sa
na preverenie prac objednivatel nedostavi v iehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatotneho odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

5.12 Zhotovitel sa zavizuje v harmonggrame a pri wykone prac plnit podmienky stanovene
pre prevadzku verginych energetickych sieti a atinne spolupracovat s ich viastnikom,
prevadzkovatelom, najma pri planovani odstavok prevadzky tychio zariadeni.
Zhatovitel sz zavazuje najmene] 2 pracovné dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej {jeho) prevezatie, a to zapisom do
stavebneho dennika a pisomnym oznamenim, Ze &ast diela alebo cele dielo je
pripraveng k odovzdaniu. SoOfasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel
objednavatelovi v dvoch  wyhotoveniach wvéetky doklady preukazujice Uspesné
vykonanie vSetkych sklSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou  dokumentaciou, wvratane atestov wyrobkov a zaradeni. polvrdenych
zarutnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, kioré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat' ku diu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

5.13 Dielo alebo jeho €ast je riadne vykonané az aspesnym vykonanim véetkych skusok
predpisanych véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou  dokumentacios a predlofenim  dokladovy o tychio  skdSkach
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatelz aspon 3
pracovné dni vopred k uéasti na skuskach diela alebo jeho ¢éasti, pricom uast
zhotovitela na tychto skufkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skugkach a odovzdat ich zapisniéne objednavatefowi.

8.14 Qbjednavatel nie je povinny prevzial dielo alebo jeho dast, ak nig je riadne vykonang,
najma ak v £ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asthi
vykazuje dielo alebo jeho Cast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neadovzda
cbjednavatefovi niektory z dokladov uvedenych v bode 6.185 tohto Elanku.
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6.15 Vadou sa rozumie cdchylka v kvalite. rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmiluvou, viaobecne zavaznymi pravnymi predpismi
afebg technickymi normami.

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokonésnad praca oproti projektove] dokumentaci. Ma
Uéely uplathovania narokov 2o zaruky za dielo a zmluvnych pokat sa nedorobky
povaZuju za vady digla,

6.17 O odovzdani g prevzati diela s0 zmluvné strany povinné spisat’ protokel aspof v
styroch wvyhotoveniach, ktary podpisu opravnengé osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieha konaznia zudastnili. Protokel o eodevzdani a prevzati diela gkrem
zakladnych udajov o diele bude obsahowat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkoy,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorabloy,

udaje o dizke zaruénej doby poskytnute] vyrobcom prvkov a technologickych

zartadeni,

supis odovzdanych dokladoy,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhntnwtel j& povinny pri edovedani diela odovzdat' obiednavatelovi certifikaty o kvalite
platnymi v 3R a navodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a
technologickych zariadeni, certifikity wyrobkov, kioré pediehajl  certifikadng
povinnosti, cerifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode
kongtrukénych materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych
skusok diela aiebo jeho casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
manual uZivania stavby alebo jeho £asti a dalsie doklady, ktoré sa vztahuja na dielo
alebo jeho £ast podla prisludnych visobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem,

6.18 Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedeng v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v [ehote dohodnutej pisomne §
objednavatelfom, inak v lehote primerane] rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhetovitel nezadne prace na odstranovani tychto vad véas aleho ich véas neadstrani, ja
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenia u trete) osoby.

6.19 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajucehe pisomnsho suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho Easti tretiu osobu.

6.20 Zhotovitel je povinny pri odovezdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvyény material & odpad na pracovisku tak, aby moho! chiednavatel dielo riadne
prevziat, Pracovisko je zhotovitel povinny dpine vypratat do 2 dni odo dna
protokolameho odovzdania diela ckrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkoy.

6.21 Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkove| reaiizacii Diela v Prilohe &. 10 tejto zmluvy. Ak zhotovitel hodla
zmanit subdodavatela pofas trvania Zmiluvy, je povinny najneskdr v den, ktory
predehadza dbu, v kiorgm ma zmena subdodavatefa nastat’, oznamit’ Objednavatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto aznameni uviest’ min. nasledovné:

podiel zakazky, kKtory ma v umysle zadat' subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zZmenu,
navrhovaného subdodavatela,

- pradmety subdodavok, ]

- doklady preukazujuce, is subdodavatel, klarého sa tyka navrh na zmenu splha
podmienky podia § 26 ods. 1 zakona &, 25/2006 Z. z. o verejnom abstaravani a o
zmene a dopineni niektorych zakonav v zneni neskoriich predpisov
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.8
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8.1

8.2
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L Clanok VIL. i
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku, Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat pocas celej zéruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovoval poziadavkam technickych noriem a vieobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, 2 za vady, ktoré vznikli potas zaruéne} deby.

Zaruéna doba zadina plynit odo dha nadobudnutia pravoplatnosti kolaudainého
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba na stavebné prace sa kondi uplynutim 60
mesiacay, Pri vyrobkoch, zabudovanych malerigloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kon& zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zarutnej doby
poskytovane] ich vyrobcom, minimalne véak doby 120 mesiacov plynicej odo dna
odovzdania cele] stavby, zhotovitelom objednéavatefovi. Udaje o dizke zaruéne] doby
poskytnutej virobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni bud( sUfastou dokiadovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéna doba sa prediZuje {t). vySEie uvedeny termin jej ukontenia sa oddialuje) o
dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhetovitel, riadne
utivat cell stavbu alebo jg tast zodpovedajicu dielu podla tejto zmiuvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobeng pouZitim podkladav
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri wvynaloZeni vSetke] odborng
starostlivosti nemohol  zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisormng  upozornil
objednavatefa a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit' vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od
jel Zisterna.,

Zhotovitel sa zavazuje zaéal' s ndstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po dorufeni oznamenia vady objednavatefom. pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvoldvajucich nebezpelenstvo  vaniku
bezprostredne] skady do 24 hodin od dorugenia oznamenia vady objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuie odstranit vadu v £o najkratdom technicky mo2nom &ase, vzdy
viak najneskér do 3 dni od dorudenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednévatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorudenie oznamenia vady zhotovitelovi povaZuje
padpisanie tohto protokolu cboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstréni, je objednavatel opravneny ziadaf dodanie
nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstapit od zmiuvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto
vadu odstranit na naklady zholovitela, Ak objednavatel zvoli ndrok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat da 30 dni od uplatnenia
naroku, ak sa nedohadat 5o zastupcom objednavatefa inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.5 tohto élanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada disla neodstranitelna.

Clanok VIIL
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovite! nevykona dielo vias, ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 0,05% 2z celkove] ceny diela vratane DPH za kaZdy zalaty den
omedkania. Zhotovitel je povinny tUto zmluvny pokutu zaplatit,

\ pripade omeskania objednavatela s dhradou riadne vystavene| faktGry zhotovitela
ma zhotovitel narok na drok z omaeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy def
omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykofvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilchou zmluvy v zmysle & 3. ods. 3.2,
tejto zmiuvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0.05% z ceny

A,
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8.4

8.3

8.6

8.7

8.8

8.8

materidlov, prac a wykonov (finanény objem pinenia}, ktoré mal zhotovitel v zmysle
uvedendho harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému
terminu realizacie diela. a to za kazdy den omeékania.

Ak zhotovitef, resp. pracovnici zhotovitela, porudia ktorikolvek povinnost uvedeni v £l
§. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo viechecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarme] ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarne] ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o
povinnost smerujucu k zaisteniu bezpednosti 2 ochrany zdravia pri praci a poziame;j
ochrana, napriek tomu, #a bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upezorneny na predchadzajuce perusenie tg)
iste] povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvne] pokuly vo vysSke 50,-
EUR za kazde preukazatelné poruenie ktorejkolvek povinnosti uvedene) v &l VI ods,
6.7 tefte zmivvy zhotoviteForn resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel mé povinnost
tato pokutu ubradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitefa, bude realizovat diglo bez pouzitia
predpisanych gscbnych ochrannych pracovnych prostriedkov {ako s pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity apod.), ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvngj pokuty zhotovitelom vo vyske 33,- EUR za
kazdu nepouzitu osobni a ochrannu pracovnue pomdcky u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotavitel ma povinnost' tito pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitefa wykonavajl prace na realizacii diela
atebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu afebo inych omamnych a
peychotropnych latok, ma objednavatel prave na zaptatenie zmluvng] pokuty
zhotovitefom vo vyike 330- EUR za kazdé preukazatelné zistené poZitie alkoholy
alebo inej omamnej alebo psychotropne] latky u jednéhe pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizach
diela pod vplyvom alkoholu aleko inych omamnych a psychotropnych latek, musi
bezodkladne opustit' stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objekiu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedene] v & VI ods. 8.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel prave na zaplatenmie zmluvne] pokaty zhotovitelom vo vyske 100 -
EUR za kaZdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tute
pokutu uhradit,

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi mesacny supis skutoéne vykonanych prac
véas v zmysle & V ods. 5.1 tejte zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmiuvngj pokuty zhotovitelom vo vyéke 17 - EUR za kaidy den omeskania. Zhotovitel
ma povinnost tito pokutu vhradit.

Ak zhotavitel véas nesplni povinnost uvedenud v &l V. ods, 5.4, ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvne] pokuty zhotoviteforn vo wySke 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnast' tite pokutu uhradit,

8.10 Ak zhotovitel riadne avéas neubradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, ma

objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitelom
riadne a vias nevyplatens svojim subdodavatelom.

8.11 Narckom na zaplatenie zmluvnel pokuty nie je dotknuty narok opravnene strany na

nahradu 3Skody splsobeneg] porudenim povinnosti zabezpefeneg] zmluvnou pokuiou, a
to ani $kody presabujuce] vysku zmluvnej pokuty,

8.12 Ak zhotovitel porusi zavazok podla bodu 6.22 lejio zmluvy tykajici sa zmeny

subdodavateloy, tak sa toto poruienie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a
objednavatel ma pravo:
ocdstapit’ od zmiuvy
na zmluvnd pokutu vo vydke 1% z hodnoty diela za kaidé porusenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (ato aj opakovane).
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) ) Clanok IX. . §
VLASTNICKE PRAVDO A NEBEZPECENSTVO SKODY

4.1 Viastnicke pravo k dielu prechadzz zo zhotovitela na objednavatefa sa stava
vlastnikom diela po Oplnom uhradeni ceny diela.

8.2 MNebezpetenstvp sSkody na disle 2znada zhotovitel a2 do odovzdania diela
ohjednavatelowvi.

9.3 Zhotovite! zodpoveda za Skodu, kiord vznikne objednavatelovi alebo trete} osobe v
désledku porugenia jehe povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavéznych pravnych predpisoy.

. €Clanok X,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strén zo zmiuvy okrem
prav na ndhradu spésobenej Skody, uélého zisku, zmluvnej pokuty, prav na doviedy
uplatnene resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluyy a vieobecne zavarnych pravnych predpisov ¢ poskytovani zaruky a
zodpovednost za vady za dast diela, ktora bola do ocdstupenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, kioré podla dohody stran alebo pedia ich pavahy majd trvat aj po
zaniku zmluvy odstipenim.

10.2 Zmiuvné strany su opravneng odstupit od tejto zmluvy z diwvodov a spdschom
uvedenym v zakone.

10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej powvinnost) na strane zhotovitela sa
povaZuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu admietne prevziat' stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spodivajicich na jeho strane v omeskani 5 pinenim
ktoréhokofvek tarminu uvedengho v élanku . ods. 3.1, tejto zmluvy,

¢} ak bude zhotovitel z ddvodov spodivajucich na jeho strane v omeskani s pinenim
ktoréhokolvek postupoveho terminu realizécie diela uvedeného v harmonagrame
postupd prac o viag ako 5 dni,

d] ak zhotowvitel nezreslizuje k prisludnému postepovému terminu realizacie diela
uvedenamu v harmanagrame postupu prac viac ake 80 % prislugného finanéného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z divodov spadivajucich na jeha strane v omedkani s pinenim
akéhokolvek ineho Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohadni {napr. zapisom v stavebnom denniku}, a naprick vyzve zastupcu
ohjednavatela (uvedene] napr. ¥ stavebnom denniku) nezrealizufe prisluiné prace
v primerane] nahradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela {uvedenom
napr. v stavebnom dennikuj,

fi ak zhotovite! nezaéne stavebnd prace v |ehote uvedenej v &l HI. ods. 3.1 tejlo
zmiluvy,

g; ak zhotowitel, resp. pracovnici zhotovitels, porudil ktorokelvek povinnost uvedeni}
v &L VI ods. 6.7 tgjte zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom cbjednavatela
piscmne {osabitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce porudenie niektorej z povinnosti uvedenych v Cl. VI, ods. 8.7 tejto
zrmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore 5 ustanovenim &l H. ods. 2.6 tejta zmluvy a
napriek wyzve zastupcu objednavatela {uvedensj napr. v stavebnom denniku}
nevykona napravuy,

1} ak zhotovitel neodovzda vias objednavatelovi technologické postupy realizacia
prac podliz & VI ods. 6.2 tejto zmiluvy,

I} ak zhotovitel vCas neodstrani objednavatelom cznamena vadu,

k) ak ohjednavatelom oznamens vada je neodstranitelna,
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10.4 Objednavatel mdze odstipit od zmluvy ake pri podstatnom poruSeni zmiuvy v
pripade, ak zhotovitel v désledku svojej platobne] neschopnosti zastavi svoje platby
svojim subdodavatefom, alebo je v konkurznom konani, aleboe je v likvidaci, alebo je
zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

10.5 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvne] povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objednavatela s dhradou faktiry riadne vystavene] v sulade s
ustanovenim €|, V. ods. 3.2 tejto zmluvy dihgie ako 30 dni.

10.6 Pri podstatnom porugeni zmluvy maézu zmluvné strany odstipit od zmluvy do 15 dni
odo dna, kedy sa o porugeni zmiuvy dozvedeli. Inak mé2u odstipit od zmiuvy z toho
istého ddvodu iba ako pri nepodstatnom porugeni zmluvy.

10.7 V pripade odstUpenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouZitych materiglov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene
diela s prinliadnutim na pripadné naroky z vad dielz, nezaplatené sankcie a ing
pohladavky vzriknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstapeniu od zmiuvy z dévodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, kiore mu
vznikli s gbstaranim navéha zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpedenia
pokratovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost ebjednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela viastnicke alebo ingé prave k
vybudovanym zariadeniam, lefeniam a inému vybaveniu, kiore sa uZ nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym diglcom, a to za obvykld cenu
primerani opotrebeniu a stavu tychto veci,

10.8 V pripade odstipenia od zmluvy z dovedu porusenia povinnosti zhotovitefa ma
ohjednavatel narok na nahradu kody spdsobenu omeskanim realizacie diela oprobi
terminu ukondenia realizacie diela uvedenédho v tejto zmiuve.

E!énnk XI.
OSTATNE USTANQVENIA

11.1 V pripade vzniku 3kody poruSenim povinnost! vyplyvajicich z tefto zmluvy
ktorejkolvek zmiuvne] strane, ma podkodena strana narok na nahradu vzniknute) Skody
vratang uslého zisku.

11.2 Zhotovitel sa zawizuje. Ze vietky technické cenové, odborné informacie a iné
skutofnosti, o ktorych sa v slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluyy
gozvie, najmé cobsah tejto zmluvy a jgj prilch a obsah faktdr vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich
neposkytne trete] osobe bez pisaomnéhe suhlasu chjednavatela. To sa nevztahuje na
pripady. kedy je zhotovite! povinny tak urobit na zaklade povinnasti ulozenej zakonom.,

11.3 Zhetovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomnehe suhlasu objednavatela
postapit’ trete] csobe akikolvek pohiadavku, kiora mu voli objednavatelowvi vznikia
alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona
upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla
tejto zmiluvy.

] Clanok XII,
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel prediozi objednavatefovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvd o
poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne véak vo vyEke ceny diela bez DPH
v zmysle tejto zmluvy, 2 to za (elom krytta pripadnych skad spdscbenych pri realizacit
dieta. Zhotovite! je povinny udrziavat' poistenie v platnosti po cely éas realizacie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne a véasné platenie poistného podla prislugnych
poistnych zmldy., Pre pripad, 2e zhotovitel nezaplati poistne riadne a vgas alebo sa
dopusti iného poruSenia ktorgjkofvek z poistnych zmidv, na ziklade ktorého by mal
poistovatel pravo ktorakolvek poistnl zmluvu vypovedal alebo odmielnut’ vypiatenie
poistnéha plnenia splatneho podla klorejkolvek poistngj zmluvy, objednavatel ma
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pravo (avéak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo wviastnom mene a na ucet
zhatovitelz vykonat vdetky kroky smerujuce k odstraneniu porusenia povinnost
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistneho
dizného podla ktorejkolvek paistne} zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahujs prisluiné ustanovenia obchodného zakennika., Na stavbe
budiu uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade
opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projekty, v rozsahu vykazu vymer. klory bol
suéastou ponuky zhatavitela a ktore budd financovang z prostriedkov NFF a Statneno
rozpodtu SR, afalebo viastnych finantnych zdrojov. V pripade zmeny podmienck
poskytovania finanénych prostriedkov zo strany paskytovatela finandnych prostriedkoy
hude tate zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tefto zmiuvy upravena tak, sby bola
v sUlade s0 zmenenymi pedmienkami poskytovatela.

12.3 Zmeny a dopinky obsahu zmluvy mo#no uskutoénit len pisomne po predchadzajuce;
dohode obidvorh zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy naplatné.

124 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom cboma zmluynymi stranami a nadobida
béinnost pe jej zverejneni a po spineni odkladacej podmienky, ktara spotiva v tom, 2e
déjde k uzatyoreniu platnej a Géinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného fnanineho
prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, a prifemcom pomoci, ktorym je
objednavatel a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratneho financného
prispevku predioZene] v ramgi vyzvy na predkiadanie ziadosti o nenavratny finanény
prispevok Kod KaHR-22V5-1501.

125 Zmiuvné strany vyhlasujd, e zmluvu rizadne precitali, jej obsahu porozumeli 2 na
znak suhlasu ju podpisuju.

128 Zmiuva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atn pre
objednavatela.

12.7 Zmiuvné strany vyhlasujl, 3e s si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluyy, e s opravnengé s predmetom zmiluvy nakladat, ich zmluvna vofnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tito zmiuvu, V pripade, e taka okolnost' existuje zodpovedail za dkodu, kiord vznikne
uéastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhiasenia.

12.8 Vietky pisomné dokiady tykajluce sa vztahov z tejto zmluvy, jgj zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvne] strany, ktora j& uvedena pri
gznateni zmiuvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dbjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doélo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny
adresy musi byt' podpis Gradne osveddeny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade,
ak sa pisarmnost vrati nedoruéend plati, Ze Uginky dorudenia nastali trettm dfiorn po jej
odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dovodu stane
neplatné, neudinné alebo newvynutitefné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za
nasledok neplatnost, nedcinnost alebo nevynutite/nost ostatnych ustanoveni zmluvy,
Zmluvne strany s povinné v dobrej viers, re$pektujuc zasady poctivého dobrych
mravov rokoval tak, aby bolo replatng, nelcinné alebo nevynutitelng ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny cbsah bude zhodny alebo Co
mo¥no najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom o¢el 2 zmysel
zmiuvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako
v pripade, ak k nej vobec neddjde, pousijl sa na nahradenie neplainého, neudinného
alebo nevynltifelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie
sil, potom sa pouijd ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institUtoy, ktoré
sl upravené slovenskym pravnym poriadkom, prifom sa pouZiji take ustanovenia,
ktoré zodpovedajl kriteriam predchadzajlce| vety.

12.10Prilohou tejto zmbiuvy su nasledovné prilohy:
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12.10.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre
CPH - kdpia

12.10.2 Priloha &2 Rozpotet vykazivymer {Ponuka dodavatela)

12.10.3 Prilcha & 3 Harmonogram pestupu prac

12.10.4 Priloha &. 4 Elektroenergeticky prepocet celej sustavy pri pinom vykone

sgstavy vratane strat na predradnikoch vratane dokladu, spracovatela.
7 ktorého je zrejme jeho vzdelanie alebo oprévnenie

12.10.5 Priloha & 5 Svetslno-technicky wypofet podla zadania v prilohe
sifainych podkladov. Suéastou wvypoitu je doklad spracovatefa
dokladujici jeho prisludné vzdelanie alebo opravnenie. sko aj CD

s LDT datami.

12.10.6 Prilocha & 6 Katalogové listy wdetkych typov ponukovych svietidiel
yratane popisu poZadovanych parametrov

12107 Prilcha &. 7 Poistna zmiuva

12.10.8 Priloha ¢ 8 Certifikaty alebo wyhlasenia o zhode vietkych typov
ponukovych svietidiel

12.10.9 Pritgha & 8 Zoznam subdodavatelov,

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENLIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel sa zavazuje, e umoZni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste Zo
strany opraynenjych oséb na vykon kontrolyfauditufoverovania na mieste v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a ES atejto zmiuvy. Prijimatel je potas vykonu
kontrolyfaudituloverovania na mieste pavinny najmd preukdzat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodr#anie podmienck poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost asdb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vylvorit primerané podmienky na riadne a véasng vykonanie
kontrolyfauditufoverovania na mieste a zdrZal sa konania, ktoré by mohlo chrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kortrolyfauditufoverovania na mieste.

13.3 Opravnené osoby na vykon kentrolyfaudituioverovania na mieste mdiu vykonat
kontrolu/auditfoverovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykofvek potas platnosti a Lginnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratnéhe finangneho
prispevku, Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skutoénosti uvedene
v Elénku 90 Nariadenia Rady {(ES) & 1083/2006 o &as trvania tychto skutodnosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravneng:

a} vstupoval do objektov, zaradeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestoroy
Prijimatela, ak to stvisl 3 predmetom kantroly/auditu/overovania na mieste,

b} pozadovat od objednavalela a zhotovitela, aby predioil originalne doklady a ind
potrebnil dokumentaciu, zaznamy dat na paméatovych meédidch, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontrolyfauditu/overenia na mieste a dalsie
doklady sdvisiace s Projektom v zmysie poZiadaviek opravnenych oséb na yykan
kontrolyfaudituloverovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s adajmi a dokladmi, ak sGvisia s predmetom
kontrolyfauditufovergvania na mieste,

d) vyhotovoval kopie Udajov a dokiadov, ak sdvisia s predmetom
kentrolylauditwoverovania na mieste.

13.5 Dodavatel Projekiu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykolvek polas plalnosti a uginnosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami
a poskytndf im vSetku potrebnil siuéinnost. Opravinené osoby sd:

a} Ministerstvo Hospodarstva, Slovenska inovatna a energeticka agentura,
b} Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi povereng osoby,
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¢} Najvy$si kontrolmy Urad SR, prisiudnd Sprava finanéne kontroly,
Certifikaény orgén a nimi poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi povereng osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurbpskeho dvora
suditoroy,

fy Osoby prizvang organmi uvedenymi v pism. &) az d) v sdlade s
prisluénymi pravaymi predpismi SR a ES.

13.6 Zhotovite! je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,

zistenych  kontroloufauditomfoverovanim na  mieste v Zmysle spravy £
kontrolyfaudituioverovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditufoverovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat’ osobam
opravrienym na wykon kantraly/auditu/overovania na mieste informaciu o spineni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel sa zavazuje sitrpiet wykon kontroly/auditu/overovania  suvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atieZ kedykolvek pocas
platnosti a uéinnasti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit’ opravnenym osobam vsetku
potrebntt suéinnost. Zaroveh sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat
elektronicka verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoftu, ako aj predkladat
v elektronicke] verzii kaZdy zmenu tohto podrobného rozpodtu, pofas ktore) ddjde
podas realizacie predmetu tejte zmluvy,

: od) o |
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